S1.032.B.001.4.2015 Rudna, 2015-01-08
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamowien
publicznych- wartos¢ zamoéwienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30.000,00

EURO ( art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiajacy:Gmina Rudna, Plac Zwyciestwa 15 , 59-305 Rudna
zaprasza do zlozenia oferty na:
»Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru nad realizacja zadan inwestycyjnych i remontowych
branzy sanitarnej na terenie Gminy Rudna w 2015 r.”
Szacunkowa wartos¢ w/w zadan 800.000,00 zi
2..Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych .
3.Termin wykonania zamodwienia.
Rozpoczecie — od dnia podpisania umowy
zakonczenie -31.12.2015 .
4.0soby upowaznione do kontaktéw:
— Bogustawa Szocik- inspektor d/s inwestycji
— Zdzislawa Jemiolo - Kierownik referatu inwestycji
Telefon 076 74 92 123, 076 74 92 124
od poniedzialku do piatku w godz. 8"-15 %

5. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cene nalezy wyrazi¢ wspotczynnikiem procentowym brutto od warto$ci zadania netto.

6. Kryterium wyboru oferty najnizsza cena.

7. Oferta winna zawiera¢

— formularz ofertowy wg zatacznika nr 1

— os$wiadczenie Wykonawcy wg zalacznika nr 2

— uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci do nadzorowania robot oraz za§wiadczenie o
przynaleznos$ci do odpowiedniej izby ( kserokopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem)

- zaparafowany projekt umowy wg zalacznika nr 3.

8.Miejsce i termin zlozenia ofert :
Oferte nalezy ztozy¢ w pokoju nr 14 Urzedu Gminy w Rudnej ,Plac Zwycigstwa 15 w terminie do
14.01.2015 r. godz. 10".

Oferta winna zosta¢ zlozona w zaklejonej , nieprzejrzystej kopercie , zaadresowana na
Zamawiajacego i oznaczona

OFERTA na Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru nad realizacja zadan
inwestycyjnych i remontowych przyjetych przez Gmin¢ Rudna w 2015 r.-
branza sanitarna

i opatrzona nazwg i dokladnym adresem Wykonawcy.

Z up. Wojta Gminy
Zdzistawa Jemiolo
Kierownik Referatu Inwestycji



Zatgcznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadan inwestycyjnych w 2015
roku przez Gmin¢ Rudna — branza sanitarna

Nazwa wykonawcy :

Telefon : ooeevveeeeeeeeeeeeeeen

Cena za realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia wynosi :

............................................................ % od warto$ci zadania netto
( poda¢ wspotczynnik procentowy brutto)

UWAGA:

Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia
zakresu rzeczowego inwestycji — zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.)

( podpis Wykonawcy)



Zatacznik nr 2

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wyrazamy ch¢¢ uczestnictwa w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego organizowanym przez Gmin¢ Rudna na pelnienie obowiazkow inspektora
nadzoru nad realizacja zadan inwestycyjnych przyjetych przez Gmin¢ Rudna w 2015 r.-
branza sanitarna, w terminie i pod warunkami okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

1.0swiadczamy, ze posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania prac lub czynnosci

okreslonych w zaproszeniu

2.08wiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny

1 techniczny, a takze pracownikow zdolnych do wykonania zamoéwienia;

3.0s8wiadczamy, ze znajdujemy si¢ w sytuacji finansowej zapewniajace] wykonanie

zamoOwienia;

4.08wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze szczegoétowymi warunkami postgpowania

zawartymi w zaproszeniu i w projekcie umowy , Ze przyjmujemy je bez zastrzezen;

5.08wiadczamy, ze zobowigzujemy si¢ w razie wyboru naszej oferty do podpisania w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie umowy.

6.08wiadczamy, ze zdobyliSmy wszelkie informacje, ktore moga by¢ niezbedne 1

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;

7.Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej
,Ofercie” sg kompletne, prawdziwe 1 doktadne w kazdym szczegole;

8.08wiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamowien publicznych.

Upelnomocniony przedstawiciel

(podpis, pieczgé)



Zatacznik Nr 3

UMOWA - projekt
zawarta w dniu ......eeeeeeeeennes roku pomi¢dzy Gming Rudna z siedzibg w Rudnej

przy Placu Zwyciestwa 15, zwang w dalszej cze$ci umowy ,,ZLECENIODAWCA”,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Rudna — Wtadystawa Bigusa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Herbut
A cecrrnreisnnessnntsssnnisssnsessssesssssessnssesssssesssssessnsseses , zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORCA”

Umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) i Zarzadzenia Nr
..... /15 Wéjta Gminy Rudna z dnia ........................2015r.

§1

Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje obowiagzki zwigzane z petnieniem
nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan inwestycyjnych i remontowych w branzy
sanitarnej realizowanymi w 2015 r. przez Gmin¢ Rudna.

§2

1. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatacznik nr 1 do umowy a ponadto
Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do:

a) zgloszenia Zleceniodawcy na pi§mie w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej dostrzezone w tej dokumentacji wady.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢
za szkod¢ wynikla wskutek nie zawiadomienia Zleceniodawcy o zauwazonych wadach
dokumentacji w wyznaczonym terminie , chyba ,ze wady projektu sa tegorodzaju , iz
przy dotozeniu nalezytej starannosci nie dato si¢ ich zauwazy¢

b) uczestniczenia z gtosem doradczym a takze wydanie opinii o kosztorysie ofertowym w
postepowaniu wylaniajacym wykonawce robot — na zadanie Zleceniodawcy

¢) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych- na zadanie Zleceniodawcy

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, sprawdzania kosztoryséw ofertowych
1 powykonawczych ( jezeli takie bedg wymagane) na te roboty, w terminie 10 dni od daty
ich dostarczenia przez Zleceniodawce )

e) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w dochodzeniu  wszelkich roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot

f) sporzadzenie oceny, o ktorej mowa w pkt. 31 zatgcznika nr 2 do umowy oraz wnioskow
do tej oceny ,co do ewentualnego odbioru z usterkami, terminem ich usunigcia lub
obnizenia wynagrodzenia, wykonawstwa zastepczego lub odmowy dokonania odbioru

§ 3.

Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do:
a) Przekazania Zleceniobiorcy 1 kpl dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne na
14 dni przed terminem rozpoczgcia przetargu na wytonienie wykonawcy robot.



b) Niezwloczne zawiadomienie jednostki projektowania o zgltoszonych mu przez
Zleceniobiorce wadach w dokumentacji techniczne;.

c¢) Zaptaty wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego oraz do wykonania czynnosci
okreslonych w niniejszej umowie na zasadach w niej ustalonych.

§4
TERMINY

—

. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.

2. Zleceniobiorca zapewnia swodj pobyt na terenie nadzorowanej budowy nie mniej niz 2
razy w tygodniu, po dwie godziny, oraz zawsze w sytuacji gdy jego obecnos¢ jest
konieczna ,a w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w tygodniu oraz na kazde jego wezwanie.

3. Zleceniobiorca z obowigzkéw okreslonych w pkt 35 zatgcznika nr 1 do umowy, wywigze

si¢ w terminie 7 dni od otrzymania od Zleceniodawcy dokumentéw rozliczeniowych.

§5
WYNAGRODZENIE 1 ZASADY ROZLICZANIA.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i ustala si¢ wynagrodzenie
W WYSOKOSCI coouvrrcrnnnccnnees % brutto od wartosci zadania netto.

2. Nie przewiduje si¢ zwi¢kszenia wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia zakresu
rzeczowego (dodatkowe zamowienie ) — zgodnie z art. 67 ust.1 pkt S ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U .z 2013r poz.

907 ze zm.).

§6

1. Podstawa wystawienia faktury /rachunku bedzie protokot odbioru koncowego zadania i
wywiazanie si¢ Zleceniobiorcy z  obowigzku okreslonego w pkt. 35 zalacznika nr 1 do
umowy.

2. Fakture /rachunek  nalezy wystawi¢ na Gmin¢ Rudna

. Regulowanie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi bezposrednio

z konta Zleceniodawcy na konto ZI1eceniobiorcy...........eveevieriereriienieneeneniieneenieeeeneenee w
terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury /rachunku do siedziby Zleceniodawcy.

[99)

§7

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ Zleceniobiorcy za nie wykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w formie kar umownych w nastepujacej wysokosci:
1. Za niewykonanie obowiazku o ktorym mowa w § 4 ust.2 umowy — 5% wynagrodzenia
brutto naleznego Zleceniobiorcy za dane zadanie inwestycyjne .
2. Zaniewykonanie czynno$ci okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto naleznego Zleceniobiorcy za dane zadanie inwestycyjne .
3. Z powodu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy
kary w wysokosci 20% brutto naleznego wynagrodzenia za dane zadanie inwestycyjne.
4. Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej , Zleceniodawca moze dochodzi¢
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.



§8
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ beda przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
§10

Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach:
a) 1 dla Zleceniodawcy,
b) 1 dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



Zakacznik Nr 1
do umowy nr rej. Gminy ................
zdnia ...............

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU
NA ZADANIU INWESTYCYJNYM

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych

1 ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisOw ustawy z

dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

oraz umowy o jej realizacjg.

2. Funkcje inspektora nadzoru rozpoczynaja si¢ z chwilg ztozenia inwestorowi o$wiadczenia
o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad okreslong budowa.

3. Obowiagzki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inspektora odbioru
przedmiotu umowy i rozliczenia fakturg koncowa. W razie odbioru przedmiotu umowy  z
wadami nadajagcymi si¢ do usunig¢cia, obowigzki inspektora nadzoru wygasaja po
protokolarnym stwierdzeniu usunigcia tych wad.

4. Inwestor moze rozszerzy¢ obowiazki inspektora nadzoru o czynno$ci zwigzane z
ujawnieniem 1 kontrolg usuniecia przez wykonawce¢ wad stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia si¢ z dokumentacja
projektowa, z umowa o wykonanie robdt budowlanych, warunkiem pozwolenia na budowe,
jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami — przed wejsciem
wykonawcy na plac budowy.

6.W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku
jej realizacji wad lub niedoskonato$ci albo tez koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub

innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggnigcia
oszczednos$ci 1 obnizenia kosztow budowy, inspektor nadzoru jest obowigzany zwroci€ si¢ z
odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w dokumentacjach zmian i
poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.

7. Poprawki dokumentacji nie powodujace zwickszenia kosztow nadzorowanych robot
budowlanych, nie majace wplywu na rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne,
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujace
pogorszenia uzytecznosci obiektu, inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ w uzgodnieniu z
autorem projektu 1 kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy oraz nanoszac poprawki w dokumentacji techniczne;.

8. Inspektor nadzoru jest obowigzany przekaza¢ kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypelniong jego czescig tytulowa najpdzniej na 14 dni przed umownym terminem
rozpoczecia robot.

9. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy
w przekazaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdujacymi
si¢ na nim budynkami, urzagdzeniami i materiatami. Przekazaniu podlegajg réwniez punkty
osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjna, sporzadzona zgodnie z
przepisami, dotyczacymi opracowan geodezyjno — kartograficznych 1 czynnoSci
geodezyjnych obowigzujacych na budowie.

10. Inspektor nadzoru jest obowigzany dopilnowa¢ wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjna.

11. Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia interesOw inwestora 1 przysztych uzytkownikow.



12. Do obowiazkéw inspektora nadzoru nalezy:

a) kontrola jakos$ci wykonywanych robot, wbudowywanych elementdéw i stosowanych
materiatéw, zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy
1 przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,

b) kontrola zgodno$ci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowosci

ich wykonania,

¢) kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa oraz umowa,

d) kontrola ilo$ci 1 wartosci wykonywanych rob6t przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy,

e) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw,
stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonywania robot,

g) w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich zabezpieczenie

1 niezwloczne zawiadomienie wlasciwego konserwatora zabytkow.

13. Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru. Czestotliwosci 1 terminy bytno$ci inspektora nadzoru na
budowie okresla inwestor.
14. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania
pobieznego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonanych czynno$ci stosownym zapisem.
15. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej, powstate w toku wykonywanych roboét, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora
projektu badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor
nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie
wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora
nadzoru.
16. Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powolywanych do oceny lub
rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
17. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentow ( atestow, $wiadectw jako$ci, wynikow badan ), dotyczacych
dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, jak tez w miarg potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementow prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem lub w wytworni elementéw. W razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wtasciwg jako§¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementdéw
prefabrykowanych lub innych wyrobow przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru
ma obowiazek zadania od wykonawcy odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy
techniczne;.
18. Inspektor nadzoru ma obowiazek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatow 1 wyroboéw nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
19. Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykonywaé inicjatywe osiggania oszcz¢dnosci
1 obnizki kosztow budowy oraz ujawnienia wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci 1 im przeciwdziatania.
20. W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowos$ci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy straty — inspektor nadzoru
zwraca na to uwagg kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje
do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania 1 zawiadamia o nich na pisSmie
inwestora, wykonawce i autora projektu.



21. Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub nadzoru techniczno—budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razacych nieprawidlowosciach lub
uchybieniach technicznych.

22. W razie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru
spisuje, wspolnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokot
koniecznosci, podajac przyblizony koszt tych robot 1 wystepuje z wnioskiem do inwestora w
sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢ potrzeby, dla tych robdt niezbednej
dokumentacji projektowe;.

23. W razie potrzeby wykonywania robdt dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci
zapobiegania bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz wykonanych lub
usunigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjaé¢ wigzaca wykonawce decyzje¢ co do
natychmiastowego wykonania takich robdot dodatkowych. O podjetej decyzji inspektor
nadzoru zawiadamia niezwlocznie inwestora.

24. Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilosci 1 warto$ci materiatdéw uzyskanych z rozbidrki,
uzgadnia z kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych materiatéw na budowie oraz
przedstawia inwestorowi spis materiatow z rozbidrki, nie zagospodarowanych na budowie i
pozostawionych do dyspozycji inwestora.

25. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.

26. Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczacych wykonanych roboét ( odkucia, wycinki , itp. ).

27. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapow inwestycji, obiektow lub ich cze¢$ci nie stanowigcych odrgbnych przedmiotéw
odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa moga by¢ przedmiotem oddzielnego
fakturowania.

28. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzania wykonania przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaré6w inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnoS$ci
usytuowania obiektéw z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnos$ci inspektor nadzoru
stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

29. Inspektor nadzoru ma obowiazek:

a) uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce probach 1 odbiorach technicznych

instalacji 1 urzadzen,

b) stwierdzania aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach,
gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci 1 wartosci robot w zakresie niezbednym do
rozliczen z inwestorem,

¢) biezacego potwierdzania zapisow dokonywanych przez kierownika budowy w ksigzce

obmiarow.

30. Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach
1 umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru oraz nalezyte urzadzenie 1
uporzadkowanie terenu budowy.

31. Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentow i za§wiadczen niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru oraz dotacza do nich
opracowang przez siebie ocen¢ jakosciowa wraz z jej uzasadnieniem.



32. Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robot do odbioru gromadzi
1 przygotowuje we wspotdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materiaty analityczne, jezeli sa one niezbgdne do rozliczenia robot i oceny osiggnietych
efektow rzeczowych lub gospodarczych.

33. Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu lub
robot 1 przekazania ich do uzytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robot
inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacj¢ powykonawcza oraz
dziennik budowy i1 ksigzke obmiardéw, ktore przekazuje inwestorowi.

34. Inspektor nadzoru:

a) bierze udziat w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad,

b) kontroluje usunigcie przez wykonawce tych wad.

35. Inspektor nadzoru dokonuje koncowego rozliczenia inwestycji, na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz innych poniesionych
naktadow.






