



GMINA RUDNA
59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15
tel.(078) 7492100, fax 7492117
NIP 692-22-57-466, Regon 390047558

SI 271. B593. UT. 22 2015

Rudna, 2015.05. 10

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostarczenie usług transmisyjnych z węzłów sieci do użytkowników końcowych i jednostek gminy do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna”

Zgodnie z art. 93 ust. 3 z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 907, z późn. zm.) informuję, że Zamawiający- Gmina Rudna z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Syg. Akt:KIO 787/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Zamawiający powtórzył czynności polegające na ocenie ofert wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz ofert nie podlegających odrzuceniu. Ponowna ocena wykazała, że pod względem kryterium przyjętego w pkt. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 90% - cena i 10 % - termin uruchomienia usługi transmisji danych, oferta nr 1 złożona przez Kamnet Kamil Turoń, Obora ul. Szafirowa 19, 59- 335 Lubin – cena oferty 318 225,60 zł, termin uruchomienia usługi transmisji danych 50 dni - jest najkorzystniejsza i uzyskała 100 pkt.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał informację w której wskazał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.

„W budżecie Gminy Rudna na 2015 rok na realizację Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 415 164,00 zł.

Na realizację przedmiotowego zamówienia o okresie realizacji projektu tj do 31.10.2015 r w harmonogramie wydatków projektu (pkt.23 umowy o dofinansowanie) kategoria 4 „Usługi inne” podkategoria 4.1, 4.2 i 4.4 została zabezpieczona kwota 606 144,00 zł

Natomiast środki finansowe na okres trwałości projektu tj od 01.11.2015 do 31.10.2020 r zostały ujęte w Uchwale Nr IV/26/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna w wysokości 1 136 520,00 zł”

W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Kamnet Kamil Turoń, Obora ul. Szafirowa 19, 59- 335 Lubin – cena oferty 318 225,60 zł.

Zgodnie z terminem realizacji zamówienia do 31.10.2020 roku wskazanym w pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz potwierdzonym przez Wykonawców w pkt. 2 a i 2 b formularza ofertowego Zamawiający wyliczył całkowitą wartość zamówienia (tabela nr 1) na podstawie cen zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej, złożonej przez Kamnet Kamil Turoń, Obora ul. Szafirowa 19, 59-335 Lubin, wg terminów świadczenia usługi transmisji:

- w okresie realizacji projektu tj. od 20. 07.2015 do 31.10.2015 roku (lipiec - 12 dni i 3 pełne miesiące)
- w okresie trwałości projektu tj. od 01.11.2015 do 31.10.2020 roku (60 m-cy).

Tabela nr 1

OPIS	Cena oferty Kamnet [zł] brutto	Wylczenie wartości zamówienia						
		Termin świadczenia usługi transmisji						
		w okresie realizacji projektu tj. od 20. 07.2015 do 31.10.2015 roku (12 dni lipca + 3 m-ce)	w okresie trwałości projektu tj. od 01.11.2015 do 31.10.2020 roku (60 m-cy)					
		2015 (2 m-ce)	2016 (12 m-cy)	2017 (12 m-cy)	2018 (12 m-cy)	2019 (12 m-cy)	2020 (10 m-cy)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usługa przyłączenia do sieci użytkowników końcowych (aktywacja usługi) - poz.2.2.1. SIWZ.	66 912,00 / kpl	66 912,00	-	-	-	-	-	-
Usługa przyłączenia do sieci użytkowników końcowych (aktywacja usługi) - poz. 2.2.2 SIWZ	236 160,00 / kpl	236 160,00	-	-	-	-	-	-



3	Usługa transmisyjna z węzłów sieci do użytkowników końcowych wraz z organizacją i utrzymaniem BOK – poz.2.2.1., 2.2.2 i 3 SIWZ.	15 153,60 / m-c	51 326,76	30 307,20	181 843,20	181 843,20	181 843,20	181 843,20	151 530
SUMA		318 225,60	354 398,76	909 216,00					

Nakłady finansowe na okres trwałości projektu tj od 01.11.2015 do 31.10.2020 r. zostały ujęte w Uchwale Nr IV/26/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna w wysokości 1 136 520,00 zł . W uchwale został nałożony limit zobowiązań do wysokości których Wójt Gminy Rudna może zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnych niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dla zarządzania siecią i usługami, serwis sieci w okresie trwałości projektu limit wydatkowania w/w środków kształtuje się następująco :

- w 2015 roku - 37 884,00 zł ,
- w 2016 roku – 227 304,00 zł,
- w 2017 roku – 227 304,00 zł,
- w 2018 roku - 227 304,00 zł,
- w 2019 roku – 227 304,00 zł,
- w 2020 roku – 189 420,00 zł

W związku z tym, że Wójt Gminy Rudna zaciągnął zobowiązania, na okres trwałości projektu , które wynikają z zawartych umów w wysokości 624 101,40 zł, po odjęciu kwoty wynikającej ze zobowiązań limit wydatkowania środków na „ Zarządzanie siecią i usługami, serwis sieci w okresie trwałości projektu” wynosi 512 418,60 zł . Z uwagi na to , że wartość zamówienia w okresie trwałości projektu wg cen zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej wynosi 909 216,00 zł , do zawarcia umowy z Wykonawcą brak jest środków finansowych w wysokości 396 797,40 zł .

Porównanie kwot wynikających z wiersza „suma” tabeli nr 1 ze środkami finansowymi, które zostały zabezpieczone na realizację zamówienia w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU tj. od 20. 07.2015 do 31.10.2015 roku (12 dni lipca + 3 m-cce)		Uwagi
Wartość zamówienia przeliczona wg cen oferty Kamnet	354 398,76 zł	
Środki finansowe zabezpieczone w harmonogramie wydatków projektu (pkt.23 umowy o dofinansowanie) kategoria 4 „Usługi inne” podkategoria 4.1, 4.2 i 4.4	606 144,00 zł	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na realizację zamówienia są wystarczające

OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU – OKRES OD 01.11.2015 ROKU DO 31.10.2020 ROKU			Uwagi
1	Wartość zamówienia przeliczona wg cen oferty Kamnet	909 216,00 zł	
2	Limit wydatkowania środków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudna	1 136 520,00 zł	
3	Zaciągnięte zobowiązania	624 101,40 zł	
4	Pozostały do wykorzystania limit wydatkowania środków (wiersz 2 – wiersz 3)	512 418,60 zł	pozostały do wykorzystania limit wydatkowania środków jest niewystarczający do zawarcia umowy na wartość zamówienia przeliczoną wg cen oferty Kamnet

Wobec powyższego wartość zamówienia wg cen najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. **Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty.**

Z up. Wójta Gminy
Zdzisława Jemiolo
Kierownik Referatu Inwestycji