SI 271 B-000.NI1.46 .2017 Rudna, 2017-04-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamoéwien publicznych-
warto$¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30.000,00 EURO ( art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2015. poz.2164 ze
zm.).

1. Przedmiot zamowienia:

petnienie nadzoru inwestorskiego branzy ogolnobudowlanej nad realizacjg nizej wymienionych
zadan inwestycyjnych i remontowych

1.1.Remont lokali mieszkalnych

1.2. Remont boiska przy ZS w Chobieni

1.3. Docieplenie stropu w SP Rudna

1.4. Remont schodow do sali w ZS Chobienia

1.5. Remont schodow do basenu i gimnazjum w Rudnej

1.6. Remont dachu gimnazjum w Rudnej

1.7. Rozbiorka budynku po bytej kottowni ZS Chobienia

1.8. Zakup wyposazenia placow zabaw

1.9.Remont osrodka zdrowia w Rudnej

1.10.Remont przejscia PKP na ul. Lesng

1.11.Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bytkow i Radoszyce

1.12.Remont swietlic wiejskich w m. Brodow, Gorzyn, Wadroze

1.13.Malowanie elewacji swietlicy Orsk i Kebtow

1.14.Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym w m. Mleczno i Toszowice
1.15.Zakup i montaz pitkochwytow przy boisku w m. Studzionki

Szacunkowa warto$¢ zamowienia - 1.571.929,00 z} ( brutto)

2. ZAMAWIAJACY:
nazwa: Gmina Rudna

strona internetowa: www.bip.rudna .pl
www.rudna.pl

adres e-mail: sekretariat@rudna..pl
faks: 76 7492117
telefon 76 7492100

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami w imieniu zamawiajacego s3:
— Bogustawa Szocik — inspektor d/ s inwestycji tel .76 7492 123.
— Renata Michalik - inspektor ds. inwestycji tel. 76 7492 124.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ogdlnobudowlane; nad
realizacja zadan inwestycyjnych i remontowych wymienionych w pkt 1

Szczegolowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatacznik Nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego
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Na czas petnionych obowigzkow bedacych przedmiotem zamoéwienia inspektor bioracy udziat w
realizacji zamowienia przedklada aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa oraz utrzymuje czlonkostwo w izbie samorzadu zawodowego.

4. TERMIN REALIZACIJI.
4.1 Rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamdowienia: z dniem podpisania umowy.
4.2 Termin zakonczenia przedmiotu umowy —31.12.2017r

5 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

5.1 W postepowaniu o udzielenie zamowienia moze wzig¢ udziat wykonawca, ktory dysponuje
jedng osoba, ktéra bedzie pelnita funkcje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
ogolnobudowlanej, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia rOwnowazne oraz doswiadczenie zawodowe na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branzy ogolnobudowlanej na trzech zadaniach
obejmujacych budowe lub rozbudowe lub remont budynkdow.

Za uprawnienia rOwnowazne zamawiajacy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), ktorych zakres uprawnia do pelnienia wskazanej funkcji przy
realizacji przedmiotu zamdwienia.

5.2 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie warunku, o ktorym mowa wyzej nie pozniej
niz na dzien sktadania ofert.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
6.1. Ceng nalezy wyrazi¢ wspotczynnikiem procentowym brutto od wartosci zadania netto
6.2 Jezeli zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.
6.3 Cena oferty powinna obejmowac¢ catkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zaméwienia.
6.4 Kryterium wyboru oferty najnizsza cena
7 .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
7.1 Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim. Kazdy wykonawca moze ztozy¢
tylko jedna oferte.
7.2 Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawiera¢ czytelne imi¢ i nazwisko badz pieczatke imienng oraz podpis lub parafe. W
przypadku, gdy oferte podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
zataczonych dokumentow, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo.
7.3 Oferte nalezy =zlozy¢ na formularzu oferty, ktérego wzor stanowi zalacznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
7.4 Do oferty nalezy zataczyc¢:
a) pelnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisOw prawa lub dokumentow rejestrowych,
UWAGA: Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub notarialnie poswiadczonej
kopii.
b) wykaz osdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat do§wiadczenia niezbednego do wykonania zamdwienia wraz z oswiadczeniem
o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych — wzor wykazu stanowi zalacznik
nr 2 do zapytania ofertowego.




8 MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

8.1 Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajacego w punkcie obstugi klienta (parter urzedu) lub
przesta¢t na adres Urzegdu Gminy w Rudnej ul. Plac Zwycigstwa 15,
59-305 Rudna , w terminie do dnia 13.04.2017r do godz. 12.00.

8.2 Za termin zlozenia oferty uwaza si¢ termin jej zlozenia w siedzibie zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za stan oraz termin dostarczenia oferty przestanej przez
wykonawcow droga pocztowa

8.3 Oferte nalezy zlozy¢ w zamkniegtej kopercie oznaczonej w nastgpujacy sposob: ,,Oferta —
pelnienie nadzoru inwestorskiego branZy ogolnobudowlanej’ oraz napisem ,,Nie otwiera¢ przed
uplywem terminu sktadania ofert”.

9. BADANIE I WYBOR OFERTY.

9.1 Oferty, ktére wptyna po terminie nie beda rozpatrywane.

9.2 W toku badania 1 oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcoOw wyjasnien dotyczacych
tresci  zlozonych ofert i dokumentow potwierdzajacych spetlnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz ich uzupehienia.

9.3 Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkow metodg spetnia / nie spetnia na podstawie
dokumentow zatgczonych do oferty

9.4 Jezeli przedstawione wraz z oferta dokumenty nie beda potwierdzaly posiadanych przez
Zamawiajacego uprawnien i do§wiadczenia oferta nie bedzie rozpatrywana

9.5Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zaproszeniu do skladania ofert i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9.6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe, siedzibe i
adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano .

9.7 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje, o ktdrych
mowa powyzej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl.

9.8 Zamawiajacy zawiadomi wybranego wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.

9.9 W przypadku gdy wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.

9.10 Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zawarl z nim umowe¢ w sprawie zamoOwienia
publicznego, zawierajacej postanowienia zawarte w zalaczniku nr 3 do zapytania ofertowego.
9.11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamdwienia bez wyboru
ktorejkolwiek ze ztozonych ofert lub uniewaznienia postepowania.

9.12 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zloZeniem oferty ponosi Wykonawca
sktadajacy oferte

Zakaczniki:
1. Formularz oferty — zat. Nr 1
2. Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, odpowiedzialnych za
swiadczenie ustug — zat. Nr 2
3. Projekt umowy — zat. Nr 3.

Z up. Wijta
mgr Andrzej Bobrek
Sekretarz Gminy
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Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: Gmina Rudna
ul. Plac Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

Nazwa wykonawcy

Siedziba

(kod, miejscowos¢, ulica, nr budynku,
nr lokalu)

REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faksu

E - mail

Niniejszym sktadam/y ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego p.n.:pelnienie nadzoru inwestorskiego braniy ogolnobudowlanej nad
realizacjg niZej wymienionych zadan inwestycyjnych i remontowych
1.1.Remont lokali mieszkalnych
1.2. Remont boiska przy ZS w Chobieni
1.3. Docieplenie stropu w SP Rudna
1.4. Remont schodow do sali w ZS Chobienia
1.5. Remont schodow do basenu i gimnazjum w Rudnej
1.6. Remont dachu gimnazjum w Rudnej
1.7. Rozbiorka budynku po bytej kottowni ZS Chobienia
1.8. Zakup wyposazenia placow zabaw
1.9.Remont osrodka zdrowia w Rudnej
1.10.Remont przejscia PKP na ul. Lesng
1.11.Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bytkow i Radoszyce
1.12.Remont swietlic wiejskich w m. Brodow, Gorzyn, Wadroze
1.13.Malowanie elewacji swietlicy Orsk i Kebtow
1.14.Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym w m. Mleczno i Toszowice
1.15.Zakup i montaz pitkochwytow przy boisku w m. Studzionki



1. Cena za realizacj¢ przedmiotu zamowienia wynosi :

............... % od wartosci zadania netto

( poda¢ wspotczynnik procentowy brutto)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore uwzglednia
wszystkie koszty zwigzane z pelng i prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia.

2.0$wiadczam , ze zapoznalem si¢ ze szczegdétowymi warunkami postgpowania zawartymi w
zaproszeniu ,projekcie umowy i przyjmuj¢ je bez zastrzezen.

3. Os$wiadczam ,ze posiadam niezbedng wiedz¢ i do$wiadczenie ,potencjal ekonomiczny i
techniczny, a takze pracownikow zdolnych do wykonania zaméwienia

4. Oswiadczam, ze w przypadku wybrania mojej oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy na
warunkach okre$lonych w zalaczniku nr 3 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajgcego.

5. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art 24 ust.1 pkt 12-23
1art .24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych

Integralng czes$¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

piecze i podpis Wykonawcey



Zalacznik nr 2

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat doswiadczenia niezbednego do

wykonania zamoéwienia wraz z oSwiadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na petnienie nadzoru inwestorskiego
branzy ogdlnobudowlanej nad realizacja zadan inwestycyjnych i remontowych wykazanych w pkt 1
oswiadczam, ze przedmiotowe zamowienie realizowa¢ bedzie nastgpujaca osoba:

L.p. | Funkcja Imie¢ Wymagania dla danej funkcji Kwalifikacje zawodowe,
i nazwisko doswiadczenie
potwierdzajace spelnianie wymagan
**skresli¢ niewtasciwe
uprawnienia budowlane do kierowania |- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
robotami  budowlanymi w specjalnosci budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ok
lub opowiadajace im  uprawnienia |- uprawnienia rownowazne**
TOWNOWAZIE i e e
ki (wskaza¢ posiadane uprawnienia)
nadzoru
branzy - - - - P Y .
1. , doswiadczenie zawodowe na  stanowisku | Opis doswiadczenia zawodowego
ogolnobud . . :
. inspektora nadzoru inwestorskiego na trzech
owlanej : . L
zadaniach  obejmujacych  budowe lub | - zamawiajacy: ............
rozbudowe lub remont budynkow - nazwa zadania i opis robot: ...l
- Zamawiajacy: ............
- nazwa zadania i opis robOt: ..............oeee.nL.
- Zamawiajacy: ............
- nazwa zadania i opis robOt: ..............oeee.nn.

Oswiadczenie o uprawnieniach osob, ktore beda uczestniczyly
w wykonywaniu zamdéwienia

Oswiadczam/my, ze osoba wskazane w powyzszym wykazie osob, posiada okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnienia
budowlane do petienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

( podpis Wykonawcy)




UMOWA - projekt

zawarta w dniu ...... . roku pomig¢dzy

Gming Rudna z siedzibg w Rudnej, pl. Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna, zwang w dalszej
cz¢sci umowy ,,ZLECENIODAWCA?”, reprezentowang przez: Wojta Gminy Rudna —
Wiadystawa Bigusa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Herbut

zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORCA”
reprezentowanym przez :

Umowa zostata zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.) i Zarzadzenia Nr ....../2017 Wojta
Gminy Rudna z dnia ........c..cc.........

§1

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje obowigzki Inspektora Nadzoru
branzy ogolnobudowlanej nad nizej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi

1.1.Remont lokali mieszkalnych

1.2. Remont boiska przy ZS w Chobieni

1.3. Docieplenie stropu w SP Rudna

1.4. Remont schodow do sali w ZS Chobienia

1.5. Remont schodow do basenu i gimnazjum w Rudnej

1.6. Remont dachu gimnazjum w Rudnej

1.7. Rozbiorka budynku po bytej kottowni ZS Chobienia

1.8. Zakup wyposazenia placow zabaw

1.9.Remont osrodka zdrowia w Rudnej

1.10.Remont przejscia PKP na ul. Lesng

1.11.Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bytkow i Radoszyce
1.12.Remont swietlic wiejskich w m. Brodow, Gorzyn, Wadroze
1.13.Malowanie elewacji swietlicy Orsk i Kebtow
1.14.Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym w m. Mleczno i Toszowice
1.15.Zakup i montaz pitkochwytow przy boisku w m. Studzionki

2. Strony zgodnie ustalaja, ze powierzenie Zleceniobiorcy realizacji ustugi o ktorej mowa
w ust.] w stosunku do konkretnego zadania inwestycyjnego nastegpowaé bedzie
pisemnie lub pocztg elektroniczng na adres................ Zleceniobiorca zobowigzuje si¢
niezwlocznie , nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych , przystapi¢ do realizacji
obowigzkow na wskazane] mu inwestycji 1 potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem
do dziennika budowy tej inwestycji

3. Zleceniobiorca moze powierzy¢ wykonywanie czynnos$ci wchodzacych w zakres jego
zobowigzania o ktéorym mowa w § 1 wylacznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Zleceniodawcy, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. W takim
przypadku Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pelng i bezwarunkowa
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takiej osoby, solidarnie z tg osoba.



§2

1. Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca w ramach realizacji obowigzkéw o ktérych mowa
w § 1 ust. 1 zobowigzany bedzie do realizowania wszystkich czynno$ci jakich
realizacj¢ nakazuja przepisy prawa, Polskie Normy i zasady sztuki budowlanej,
czynno$ci wymienione szczegdlowo w zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy, a
ponadto:

a) zgloszenia Zleceniodawcy na pis$mie w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej dostrzezone w tej dokumentacji wady. Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta wskutek nie zawiadomienia Zleceniodawcy o
zauwazonych wadach dokumentacji w wyznaczonym terminie chyba, ze wady
projektu sa tego rodzaju, iz przy dotozeniu nalezytej staranno$ci nie dato si¢ ich
zauwazyc;

b) uczestniczenia z glosem doradczym a takze wydanie opinii o kosztorysie
ofertowym w postgpowaniu wyltaniajagcym wykonawce robot — na zadanie
Zleceniodawcy;

¢) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych - na zadanie Zleceniodawcy;

d) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, sprawdzania kosztorysow
ofertowych 1 powykonawczych (jezeli takie beda wymagane) na te roboty, w terminie
10 dni od daty ich dostarczenia przez Zleceniodawce );

e) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w dochodzeniu wszelkich roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot;

f) sporzadzenie oceny, o ktéorej mowa w pkt. 30 zalgcznika nr 1 do umowy oraz
wnioskow do tej oceny ,co do ewentualnego odbioru z usterkami, terminem ich
usuni¢cia lub obnizenia wynagrodzenia, wykonawstwa zastepczego lub odmowy
dokonania odbioru.

2. Niezaleznie od postanowien powyzszych, Zleceniobiorca, na zadanie
Zleceniodawcy zobowigzuje si¢ przedstawi¢ pisemny raport, stanowiacy
sprawozdanie z podjetych i wykonanych czynno$ci w ramach powierzonego mu
nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym .

3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zatrudnia pracownikow i/lub zleceniobiorcéw i
przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowal rowniez wykorzystujac prace takich
0s0b 1 zobowigzuje si¢, na kazde zadanie Zleceniodawcy przedtozy¢, nie pdzniej niz w
terminie 2 dni roboczych, dokumenty potwierdzajace fakt ich zatrudniania.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku
niewykonania zobowigzania o ktorym mowa w ust. 3 lub gdy okaze si¢ ze
oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 2 jest nieprawdziwe. Oswiadczenie o odstgpieniu
Zleceniodawca bedzie uprawniony ztozy¢ w terminie do konca trwania inwestycji o
ktorej mowa w § 1 ust. 1.

§3

Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do: 1) przekazania Zleceniobiorcy jednego kompletu
dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne wskazane mu do objecia zakresem
niniejszej umowy, w odpowiednim terminie; ii) zawiadomienia jednostki projektowania o



zgloszonych mu przez Zleceniobiorce wadach w dokumentacji technicznej; iii) zaplaty
wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego.

§4

1. Strony ustalaja, ze czynnosci wchodzace w zakres zobowigzania o ktorym mowa w §
1 wobec inwestycji wskazanej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 Zleceniobiorca bedzie
realizowal na biezaco, w terminach wynikajacych z niniejszej umowy, a w przypadku braku w
umowie takich terminéw, w terminach wynikajacych z procesu technologicznego, Polskich
Norm, sztuki budowlanej czy przepisOw prawa, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ jednak, do realizacji ktéregokolwiek z zobowigzan
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 3
dni roboczych, na kazde zadanie Zleceniodawcy. Postanowienia § 1 ust. 2 in fine stosuje si¢
odpowiednio.

2. Zleceniobiorca, niezaleznie od postanowien ust. 1 zobowigzuje si¢ do: 1)
stawiennictwa na terenie inwestycji mu powierzonej nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,
przez okres kazdorazowy nie krdtszy niz 2 godziny , jak rowniez w kazdym przypadku gdy
jego obecnos$¢ bedzie konieczna czy uzasadniona a w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w
tygodniu oraz na kazde jego wezwanie; ii) wykonania koncowego rozliczenia inwestycji, na
podstawie faktur wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz
innych poniesionych naktadéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy
dokumentéw rozliczeniowych.

§5
1. Za wykonanie zadania o ktérym mowa w § 1 wobec wskazanego przez Zleceniodawce
zadania Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe stanowigce iloczyn ........ %

brutto od warto$ci zadania netto

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmienialnym,
niezaleznie od okolicznosci realizacji powierzonego Zleceniobiorcy zadania
inwestycyjnego, jak rowniez w przypadku rozszerzenia przez Zleceniodawce zakresu
rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego o zamowienia dodatkowe, w oparciu
o przepisy art. 144 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien
publicznych ( Dz. U .z 2015r poz. 2164 ze zm.).

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie beda konieczne
do zrealizowania powierzonego Zleceniobiorcy zadania, za wyjatkiem kosztow, ktore
Zleceniodawca zobowigzuje si¢ pokry¢. Zgoda Zleceniodawcy musi zosta¢ wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Platnos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastapi jednorazowo po zakonczeniu
zadania inwestycyjnego o ktorym mowa w § 1 ust. 1 przez co strony rozumieja
uprawomocnienie si¢ decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tego zadania inwestycyjnego,
lub innego aktu administracji publicznej, o réwnowaznych skutkach; przelewem na
rachunek bankowy nr ...l na podstawie
wystawionego rachunku, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia rachunku/faktury.

5. Przelew wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, wymaga zgody Zleceniodawcy
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

[



a) za stwierdzony przypadek nienalezytego wykonywania niniejszej umowy, z zastrze-
zeniem ppkt b) i ¢) - w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy przypadek.

b) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
z zastrzezeniem ppkt ¢ 1 d) —w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien opoznienia,

c) za opoznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow o ktérych mowa w § 2
lub § 4 ust. 2 — w wysokosci 100,00zt, za kazdy dzien opoznienia,

d) za opdznienie w wykonaniu obowigzku o ktorym mowa w § 1 ust.2 w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien op6znienia

e) w przypadku powierzenia przez Zleceniobiorce czesci badz catosci obowigzkoéw ob-
jetych umowg osobie trzeciej, bez uzyskania zgody Zleceniodawcy, zgodnie z postano-
wieniami § 1 ust. 3 — w wysokos$ci 500,00 zt,

f) w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
przez Zleceniodawcg z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy - w wysokosci
500,00 zt.

2. W przypadku gdy, jedno zdarzenie wyczerpywaé bedzie przestanki do naliczenia kary
umownej z wigcej niz jednej z podanych wyzej przyczyn, Zleceniodawca bedzie uprawniony
do skumulowania naleznej mu kary umownej z kazdej z przyczyn.

3. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na skutek nienalezytego wykonania
umowy, badz jej niewykonania, ktorej wysokos¢ przekracza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, Zleceniodawca bgdzie upowazniony do dochodzenia odszkodowania w wyso-
kos$ci poniesionej szkody.

4. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkod¢ na mieniu w zwigzku z realizacjg niniej-
szej umowy przez Zleceniobiorce, albo nawet gdy szkoda taka powstanie przy okazji wyko-
nywania przez niego niniejszej umowy, Zleceniobiorca na wezwanie Zleceniodawcy zobo-
wigzany bedzie niezwlocznie do naprawienia szkody, badz poprzez przywrocenie stanu po-
przedniego, badz poprzez zaptate odszkodowania.

5. Zleceniobiorca ponosi pelng i bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i za-
niechania oséb, ktorymi bedzie postugiwat si¢ podczas realizacji niniejszej umowy.

§7
1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

2. W okresie o ktorym mowa w ust.l niniejsza umowa moze zosta¢ rozwigzana, za 1-
miesigcznym wypowiedzeniem zlozonym przez Zleceniodawce, w kazdym czasie lub za 3-
miesigcznym wypowiedzeniem ztozonym przez Zleceniobiorce, przy czym Zleceniobiorca
moze ztozy¢ wypowiedzenie wylacznie z waznych powodow, ktore w rozumieniu niniejszej
umowy stanowi¢ bedzie wylacznie opodznienie w zaplacie naleznego 1 bezspornego
wynagrodzenia o wig¢cej niz 14 dni, ktérego Zleceniodawca nie zaptaci pomimo pisemnego
wezwania, z terminem nie krotszym niz 7 dni.



§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg zastosowanie mie¢ bgdg przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja pod rozstrzygniecie

wlasciwego rzeczowo do sadu powszechnego w Legnicy.

4. Umowg niniejszg sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

5. Umowa zawiera jeden zatgcznik, stanowigcy jej integralng czesc.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



Zatacznik Nr 1

Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow ustawy z
dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz
umowy o jej realizacje.

Funkcje inspektora nadzoru rozpoczynaja si¢ z chwilg zlozenia inwestorowi
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad okreslona budowa.

Obowiagzki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inspektora odbioru
przedmiotu umowy i rozliczenia faktura koncowa z zastrzezeniem pkt. 33 .W razie
odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajagcymi si¢ do usunig¢cia, obowiazki
inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia tych wad.

Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia si¢ z dokumentacja
projektowa, z umowa o wykonanie robot budowlanych, warunkiem pozwolenia na
budowe, jak rdwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami — przed
wejsciem wykonawcy na plac budowy.

W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz
w toku jej realizacji wad lub niedoskonatosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
innych materialdow niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia oszcz¢dnos$ci 1 obnizenia kosztoéw budowy, inspektor nadzoru jest
obowigzany zwroci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie
w dokumentacjach zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.

Poprawki dokumentacji nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych robodt
budowlanych, nie majace wptywu na rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne,
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie
powodujace pogorszenia uzytecznosci obiektu, inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ w
uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac poprawki w dokumentacji techniczne;.

Inspektor nadzoru jest obowigzany przekaza¢ kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypeklniong jego czeScia tytutowa najpdzniej na 14 dni przed umownym
terminem rozpoczgcia robot.

Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w
przekazaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze
znajdujagcymi  si¢ na nim budynkami, urzadzeniami i materiatami. Przekazaniu
podlegaja rowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa
sytuacyjna, sporzadzona zgodnie z przepisami, dotyczacymi opracowan geodezyjno —
kartograficznych i czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych na budowie.

. Inspektor nadzoru jest obowigzany dopilnowa¢ wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjna.
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Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w
zakresie niezbednym do =zabezpieczenia interesOw inwestora 1 przysztych
uzytkownikow.

Do obowiagzkow inspektora nadzoru nalezy: a) kontrola jako$ci wykonywanych robot,
wbudowywanych elementdéw i stosowanych materiatéw, zgodnos$ci robot z warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi,
zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysziego uzytkowania oraz z
zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, b) kontrola zgodnos$ci przebiegu robot
oraz terminowos$ci ich wykonania, ¢) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowg oraz umowa, d) kontrola ilosci 1 wartosci wykonywanych
robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy, e) kontrola prawidlowos$ci
zafakturowania wykonanych robot, f) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim wpiséw, stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot, g) w wypadku odkrycia
nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwloczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkow.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania pobieznego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytnosci 1 dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej, powstale w toku wykonywanych robdt, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem
nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem
nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentéow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw badan),
dotyczacych dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdw, jak tez
w miar¢ potrzeby dokonuje oceny jako$ci elementow prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwérni elementow. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wlasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych elementow prefabrykowanych lub innych wyroboéw przewidzianych do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyzy techniczne;.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatobw 1 wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykonywac inicjatywe osiggania oszczgdnosci i
obnizki kosztow budowy oraz ujawnienia wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci 1 im przeciwdziatania.
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W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy straty
— inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i1 podejmuje
odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na pis$mie inwestora, wykonawce i autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowiazek kazdorazowo zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub nadzoru techniczno—budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony s$rodowiska, a takze o razacych
nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych.

W razie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych inspektor
nadzoru spisuje, wspolnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protokét koniecznos$ci, podajac przyblizony koszt tych robot i wystepuje
z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢
potrzeby, dla tych robot niezbgdnej dokumentacji projektowe;.

W razie potrzeby wykonywania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiegania bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz
wykonanych lub usunigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wigzaca
wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych.
O podjetej decyzji inspektor nadzoru zawiadamia niezwlocznie inwestora.

Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilosci 1 warto$ci materiatbw uzyskanych z
rozbiorki, uzgadnia z kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych
materialow na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis materiatow z rozbiorki, nie
zagospodarowanych na budowie i pozostawionych do dyspozycji inwestora.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem, a takze dokonania prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki ,

itp.).

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia 1 potwierdzenia wykonania okreslonych
w umowie etapow inwestycji, obiektow lub ich czesci nie stanowigcych odrgbnych
przedmiotow odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowga moga by¢ przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzania wykonania przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodno$ci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnos$ci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek: a) uczestniczenia w przeprowadzanych przez
wykonawce probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, b) stwierdzania
aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalania ilo$ci, jako$ci 1 wartosci robot w zakresie niezbednym do
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rozliczen z inwestorem, c¢) biezacego potwierdzania zapisow dokonywanych przez
kierownika budowy w ksigzce obmiardw.

Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i
umowie prob i1 sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdét do odbioru oraz nalezyte
urzadzenie i uporzagdkowanie terenu budowy.

Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentow i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dotgcza do
nich opracowang przez siebie ocen¢ jakosciowa wraz z jej uzasadnieniem.

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robot do odbioru gromadzi i
przygotowuje we wspoldziataniu z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materialy analityczne, jezeli sa one niezbedne do rozliczenia robdt i1 oceny
osiggnigtych efektow rzeczowych lub gospodarczych.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu
lub robdt i przekazania ich do uzytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub
robot inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacj¢
powykonawcza oraz dziennik budowy i ksigzke obmiardow, ktére przekazuje
inwestorowi.

Inspektor nadzoru: bierze udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad w tym, w okresie gwarancji i r¢kojmi, oraz kontroluje usunigcie
przez wykonawce tych wad.

Inspektor nadzoru dokonuje koncowego rozliczenia inwestycji, na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz innych
poniesionych naktadow.
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