
Rudna, 2017.08.03

SI 271.98. 1.2017
ANEKS NR 1

do zapytania ofertowego  na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży
sanitarnej  na zadaniach:
1) Remont ośrodka zdrowia w Rudnej .  
2) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSiR Chobienia. 
3)  Remont stacji uzdatniania wody – basen ZS Rudna . 

Zamawiający  tj.  Gmina  Rudna  z  siedzibą  w  Rudnej  przy  ul.  Plac  Zwycięstwa  15  dokonuje
następujących zmian treści zapytania ofertowego na wykonanie w/w zadania: 

§ 1.
1.  Zmienia  się  nazwę przedmiotu  zamówienia,  określoną  w  pkt  1  ,  pkt  3  ,  załączniku  nr  1  ,
załączniku  nr  2  i  załączniku  nr  3  zapytania  ofertowego  ,  która  otrzymuje  nowe  brzmienie  „
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej  na zadaniach:
1) Remont ośrodka zdrowia w Rudnej .  
2) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSiR Chobienia.” 
W związku z powyższym załączniki nr 1 , nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego otrzymuję brzmienie
zgodne z załącznikami  nr 1 , nr 2 i nr 3 do niniejszego aneksu. 
2.  W pkt 5 „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” zmienia się pkkt 5.1 , który otrzymuje
nowe brzmienie:
„ W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca, który dysponuje jedną
osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży  sanitarnej,
posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności
instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne
oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
na jednym zadaniu obejmującym zakresem wykonanie instalacji centralnego ogrzewania . 
Za  uprawnienia  równoważne  zamawiający  uzna  uprawnienia  budowlane  zdobyte  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U.  z  2008  r.,  Nr  63  poz.  394),  których  zakres  uprawnia  do pełnienia  wskazanej  funkcji  przy
realizacji przedmiotu zamówienia”.

                                                            § 2. 

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

§ 3.

Niniejszy aneks zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.   

Z up. Wójta 
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY 



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

                                       
Zamawiający: Gmina Rudna 

ul. Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

Nazwa wykonawcy

Siedziba 

(kod, miejscowość, ulica, nr budynku,        
nr lokalu)

REGON  

NIP

Nr telefonu

Nr faksu

E - mail

Niniejszym  składam/y  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
w trybie zapytania ofertowego p.n.:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej na zadaniach:
1) Remont ośrodka zdrowia w Rudnej .  
2) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSiR Chobienia. 

1. Cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 

……………... …………………….. %    ……………………………% od wartości zadania netto
(podać współczynnik procentowy brutto)

Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  wyżej  jest   wynagrodzeniem  ryczałtowym,  które  uwzględnia
wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.



2.Oświadczam , że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami  postępowania  zawartymi w
zaproszeniu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3.  Oświadczam  ,że  posiadam niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  ,potencjał  ekonomiczny  i
techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
4. Oświadczam , że zapoznałem  się z  dokumentacją projektową  a tym samym  zdobyłem
wszelkie  informacje ,które  mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania oferty oraz 
podpisania  umowy 
5. Oświadczam, że w przypadku  wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy
na warunkach określonych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego,  w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

       ………………………………………………………………..

       ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

  Data, …………………………..                               ……………………………………………
                                                                                     pieczęć i podpis Wykonawcy



Załącznik nr 2
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do

wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień zawodowych
Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  zapytania  ofertowego  na pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami
budowlanymi branży sanitarnej  na zadaniach:
1) Remont ośrodka zdrowia w Rudnej .  
2) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSiR Chobienia. 

oświadczam, że przedmiotowe zamówienie realizować będzie następująca osoba:
l.p. Funkcja Imię 

i nazwisko
Wymagania dla danej funkcji Kwalifikacje zawodowe,

doświadczenie 
potwierdzające spełnianie wymagań

**skreślić niewłaściwe

1.

Inspektor 
nadzoru 
branży 
sanitarnej

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
opowiadające im uprawnienia równoważne

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych bez ograniczeń **

 uprawnienia równoważne** 
………………………………………….
    (wskazać posiadane uprawnienia)

doświadczenie zawodowe  na  stanowisku inspektora
nadzoru  inwestorskiego  na  jednym  zadaniu
obejmującym  wykonanie  instalacji  centralnego
ogrzewania.

Opis  doświadczenia zawodowego

- zamawiający: …………

- nazwa zadania i opis robót: ……………………



Oświadczenie o uprawnieniach osób, które będą uczestniczyły 
w wykonywaniu zamówienia

Oświadczam/my,  że  osoba  wskazane  w  powyższym  wykazie  osób,  posiada  określone  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane uprawnienia
budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Data,………………………………..                                                              ………………………………………………………….
                                                                                                                                         ( podpis Wykonawcy)



Załącznik nr 3
Zarządzenie Nr ……/2017

Wójta Gminy Rudna z dnia ……………...

UMOWA-projekt

zawarta w dniu ………………….2017 r. roku pomiędzy 

Gminą Rudna z siedzibą w  Rudnej, pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, zwaną w dalszej
części  umowy  „ZLECENIODAWCĄ”,  reprezentowaną  przez:  Wójta  Gminy  Rudna  –
Władysława Bigusa przy kontrasygnacie   Skarbnika Gminy – Joanny Herbut

a …………………………………... z siedzibą w ……………………….. zwanym dalej  
„ZLECENIOBIORCĄ”

reprezentowanym przez :

………………………………………………..

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.) i Zarządzenia Nr ….../2017 Wójta
Gminy Rudna z dnia ……………………….r

§ 1

1. Zleceniodawca  powierza a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki Inspektora Nadzoru w
branży sanitarnej nad realizowanym przez Zleceniodawcę zadaniami 

-Remont ośrodka zdrowia w Rudnej . 
-Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSiR Chobienia. 

2. Strony zgodnie ustalają, że powierzenie Zleceniobiorcy realizacji usługi o której mowa w
ust. 1 w stosunku do konkretnego zadania inwestycyjnego następować będzie pisemnie
lub pocztą elektroniczną na adres …………………….. . Zleceniobiorca zobowiązuje się
niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  roboczych,  przystąpić  do  realizacji
obowiązków na wskazanej mu inwestycji i potwierdzić ten fakt odpowiednim wpisem do
dziennika budowy tej inwestycji. 

3. Zleceniobiorca  może  powierzyć  wykonywanie  czynności  wchodzących  w zakres  jego
zobowiązania  o  którym  mowa  w  §  1  wyłącznie  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody
Zleceniodawcy,  wyrażonej  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności.  W  takim
przypadku  Zleceniobiorca  ponosi  wobec  Zleceniodawcy  pełną  i  bezwarunkową
odpowiedzialność za działania i zaniechania takiej osoby, solidarnie z tą osobą.

§ 2

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca w ramach realizacji obowiązków o których mowa w § 1
ust. 1 zobowiązany będzie do realizowania wszystkich czynności jakich realizację nakazują
przepisy  prawa,  Polskie  Normy  i  zasady  sztuki  budowlanej,  czynności  wymienione
szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a ponadto:

a) zgłoszenia Zleceniodawcy na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej  dostrzeżone  w  tej  dokumentacji  wady.  Zleceniobiorca  ponosi
odpowiedzialność  za  szkodę  wynikłą  wskutek  nie  zawiadomienia  Zleceniodawcy  o



zauważonych wadach dokumentacji w wyznaczonym terminie chyba, że wady projektu
są tego rodzaju, iż przy dołożeniu należytej staranności nie dało się ich zauważyć; 

b) uczestniczenia z głosem doradczym a także wydanie opinii o kosztorysie ofertowym
w postępowaniu wyłaniającym wykonawcę robót – na żądanie Zleceniodawcy;

c) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych - na żądanie Zleceniodawcy;

d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, sprawdzania kosztorysów ofertowych
i powykonawczych (jeżeli takie będą wymagane) na te roboty,  w terminie 10 dni od
daty ich dostarczenia przez Zleceniodawcę );

e)  udzielanie  pomocy  Zleceniodawcy  w  dochodzeniu  wszelkich  roszczeń  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania robót;

f)  sporządzenie  oceny,  o  której  mowa w pkt.  30   załącznika  nr  1  do  umowy oraz
wniosków  do  tej  oceny  ,co  do  ewentualnego  odbioru  z  usterkami,  terminem  ich
usunięcia  lub  obniżenia   wynagrodzenia,  wykonawstwa  zastępczego  lub  odmowy
dokonania odbioru.

2.  Niezależnie  od  postanowień  powyższych,  Zleceniobiorca,  na  żądanie  Zleceniodawcy
zobowiązuje  się  przedstawić  pisemny  raport,  stanowiący  sprawozdanie  z  podjętych  i
wykonanych czynności w ramach powierzonego mu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym .

3.  Zleceniobiorca oświadcza,  że zatrudnia pracowników i/lub zleceniobiorców i przedmiot
niniejszej umowy będzie realizował również wykorzystując pracę takich osób i zobowiązuje
się, na każde żądanie Zleceniodawcy przedłożyć, nie później niż w terminie 2 dni roboczych,
dokumenty potwierdzające fakt ich zatrudniania.

4.  Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku
niewykonania zobowiązania o którym mowa w ust. 3 lub gdy okaże się że oświadczenie o
którym mowa w ust. 2 jest nieprawdziwe. Oświadczenie o odstąpieniu Zleceniodawca będzie
uprawniony złożyć w terminie do końca trwania inwestycji o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do:  i)  przekazania  Zleceniobiorcy  jednego  kompletu
dokumentacji  technicznej  na  zadanie  inwestycyjne  wskazane  mu  do  objęcia  zakresem
niniejszej umowy,  w dniu podpisania umowy; ii) zawiadomienia jednostki projektowania o
zgłoszonych  mu  przez   Zleceniobiorcę  wadach  w  dokumentacji  technicznej;  iii)  zapłaty
wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 4

1. Strony ustalają, że czynności wchodzące w zakres zobowiązania o którym mowa w §
1 ust. 1 wobec inwestycji wskazanej zgodnie z § 1 ust. 2 Zleceniobiorca będzie realizował na
bieżąco,  w terminach wynikających z niniejszej umowy,  a w przypadku braku w umowie
takich  terminów,  w terminach wynikających  z  procesu  technologicznego,  Polskich Norm,
sztuki budowlanej czy przepisów prawa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Zleceniobiorca
zobowiązuje się jednak, do realizacji któregokolwiek z zobowiązań wchodzących w zakres
przedmiotu umowy niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni roboczych, na każde



żądanie Zleceniodawcy. Postanowienia § 1 ust. 2 in fine stosuje się odpowiednio.

2. Zleceniobiorca,  niezależnie  od  postanowień  ust.  1  zobowiązuje  się  do:  i)
stawiennictwa  na terenie  inwestycji  o  której  mowa w §1 w każdym przypadku  gdy jego
obecność będzie konieczna czy uzasadniona oraz na każde jego wezwanie; ii)  wykonania
końcowego  rozliczenia  inwestycji,  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  wykonawcę
robót budowlano – montażowych oraz innych poniesionych nakładów, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania  od Zleceniodawcy  dokumentów rozliczeniowych.

§ 5

1. Za wykonanie zadania o którym mowa w § 1 wobec wskazanego przez Zleceniodawcę
zadania  Zleceniobiorca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe stanowiące iloczyn  ………
brutto od wartości zadania netto.  

2. Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  niezmienialnym,
niezależnie  od  okoliczności  realizacji  powierzonego  Zleceniobiorcy  zadania
inwestycyjnego,  jak  również  w  przypadku  rozszerzenia  przez  Zleceniodawcę  zakresu
rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego  o zamówienia dodatkowe, w oparciu
o  przepisy  art.  144   ust.1  pkt  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień
publicznych ( Dz. U .z 2015r poz. 2164 ze zm.).

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie będą konieczne
do  zrealizowania  powierzonego  Zleceniobiorcy  zadania,  za  wyjątkiem kosztów,  które
Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć. Zgoda Zleceniodawcy musi zostać wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności.

4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo po zakończeniu
zadania  inwestycyjnego  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  przez  co  strony  rozumieją
uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego zadania inwestycyjnego,
lub  innego  aktu  administracji  publicznej,  o  równoważnych  skutkach;  przelewem  na
rachunek  bankowy  nr  …………………...  …………………………  na  podstawie
wystawionego rachunku, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury. 

5. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, wymaga zgody Zleceniodawcy
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zleceniobiorca oświadcza że jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadającym nr
NIP 692-177-39-35 i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  W przypadku naruszenia w/w zobowiązania,
Zamawiający uiści Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto, tj. bez podatku VAT
wskazanego w fakturze, a Wykonawca niniejszym wyraża na to zgodę.

7. Zleceniodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nr NIP  692-22-57-
466.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania niniejszej umowy, z zastrze-
żeniem ppkt b) i c) - w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek. 

b) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy,
z zastrzeżeniem ppkt c i d)  – w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,



c) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków o których mowa  w § 2
lub § 4 ust. 2 – w wysokości 100,00zł, za każdy dzień opóźnienia,

d) w przypadku powierzenia przez Zleceniobiorcę części bądź całości obowiązków ob-
jętych umową osobie trzeciej, bez uzyskania zgody Zleceniodawcy, zgodnie z postano-
wieniami § 1 ust. 3 – w wysokości 500,00 zł,

e)  w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
przez  Zleceniodawcę z przyczyn  leżących  po stronie  Zleceniobiorcy  -  w wysokości
500,00 zł. 

2.  W przypadku gdy,  jedno zdarzenie  wyczerpywać  będzie  przesłanki  do naliczenia  kary
umownej z więcej niż jednej z podanych wyżej przyczyn, Zleceniodawca będzie uprawniony
do skumulowania należnej mu kary umownej z każdej z przyczyn.

3.  W przypadku  gdy Zleceniodawca  poniesie  szkodę na  skutek  nienależytego  wykonania
umowy, bądź jej niewykonania, której wysokość przekraczać będzie wysokość zastrzeżonych
kar umownych, Zleceniodawca będzie upoważniony do dochodzenia odszkodowania w wyso-
kości poniesionej szkody.

4. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkodę na mieniu w związku z realizacją niniej-
szej umowy przez Zleceniobiorcę, albo nawet gdy szkoda taka powstanie przy okazji wyko-
nywania przez niego niniejszej umowy,  Zleceniobiorca na wezwanie Zleceniodawcy zobo-
wiązany będzie niezwłocznie do naprawienia szkody, bądź poprzez przywrócenie stanu po-
przedniego, bądź poprzez zapłatę odszkodowania.

5. Zleceniobiorca ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie działania i za-
niechania osób, którymi będzie posługiwał się podczas realizacji niniejszej umowy.

§ 7

Umowa obowiązuje do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 ust. 1
i  w  tym  okresie  może  zostać  rozwiązana,  za  1-miesięcznym  wypowiedzeniem  złożonym
przez Zleceniodawcę, w każdym czasie lub za 3-miesięcznym wypowiedzeniem złożonym
przez Zleceniobiorcę,  przy czym Zleceniobiorca może złożyć  wypowiedzenie wyłącznie  z
ważnych  powodów,  które  w  rozumieniu  niniejszej  umowy  stanowić  będzie  wyłącznie
opóźnienie w zapłacie należnego i bezspornego wynagrodzenia o więcej niż 14 dni, którego
Zleceniodawca nie zapłaci pomimo pisemnego wezwania, z terminem nie krótszym niż 7 dni.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie
właściwego rzeczowo do sądu powszechnego w Legnicy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

5. Umowa zawiera jeden załącznik, stanowiący jej integralną część.
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Załącznik Nr 1

Zakres obowiązków  Inspektora Nadzoru

ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU

1. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  przedstawicielem  inwestora  na  budowie,
upoważnionym  do  podejmowania  decyzji  dotyczących  zagadnień  technicznych  i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów ustawy z
dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 290 ze zm.) oraz
umowy o jej realizację.  

2. Funkcje  inspektora  nadzoru  rozpoczynają  się  z  chwilą  złożenia  inwestorowi
oświadczenia o  podjęciu nadzoru inwestorskiego nad określoną budową.

3. Obowiązki  inspektora  nadzoru  wygasają  po  dokonaniu  przez  inspektora  odbioru
przedmiotu umowy i rozliczenia fakturą końcową z  zastrzeżeniem pkt. 33 .W razie
odbioru  przedmiotu  umowy   z  wadami  nadającymi  się  do  usunięcia,  obowiązki
inspektora nadzoru wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad.

4. Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynności od zaznajomienia się z dokumentacją
projektową, z umową o wykonanie robót budowlanych,  warunkiem pozwolenia na
budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami – przed
wejściem wykonawcy na plac budowy.

5. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź
w toku jej realizacji wad lub niedoskonałości albo też konieczności wprowadzenia w
dokumentacji   zmian  w  celu  zastosowania  innych  rozwiązań  konstrukcyjnych  lub
innych  materiałów  niż  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  w  celu
osiągnięcia  oszczędności  i  obniżenia   kosztów  budowy,  inspektor  nadzoru  jest
obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie
w dokumentacjach zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą.

6. Poprawki dokumentacji nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót
budowlanych, nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne,
zasadnicze  rozwiązania  konstrukcyjne,  technologiczne  i  instalacyjne  oraz  nie
powodujące pogorszenia użyteczności obiektu, inspektor nadzoru może wprowadzić w
uzgodnieniu  z autorem projektu  i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc poprawki w dokumentacji technicznej.

7. Inspektor nadzoru jest obowiązany przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz  z  wypełnioną   jego  częścią  tytułową  najpóźniej  na  14  dni  przed  umownym
terminem rozpoczęcia robót.

8. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w
przekazaniu  protokolarnym  kierownikowi  budowy  terenu  budowy  wraz  ze
znajdującymi   się  na  nim  budynkami,  urządzeniami  i  materiałami.  Przekazaniu
podlegają  również  punkty  osnowy  geodezyjnej,  dokumentacja  prawna  oraz  mapa
sytuacyjna, sporządzona zgodnie z przepisami, dotyczącymi opracowań geodezyjno –
kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących na budowie.

9. Inspektor  nadzoru  jest  obowiązany  dopilnować  wyznaczenia  w  terenie  obiektów
budowlanych przez służbę geodezyjną.

10. Inspektor  nadzoru  w  czasie  trwania  budowy  sprawuje  kontrolę  jej  przebiegu  w



zakresie  niezbędnym  do  zabezpieczenia  interesów  inwestora  i  przyszłych
użytkowników.

11. Do obowiązków inspektora nadzoru należy: a) kontrola jakości wykonywanych robót,
wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami
pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi,
zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z
zasadami  współczesnej  wiedzy technicznej,  b)  kontrola  zgodności  przebiegu  robót
oraz  terminowości  ich  wykonania,  c)  kontrola  zgodności  wykonywanych  robót  z
dokumentacją projektową oraz umową, d) kontrola ilości i wartości wykonywanych
robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy, e) kontrola prawidłowości
zafakturowania wykonanych robót, f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika
budowy  i  dokonywania  w  nim  wpisów,  stwierdzających  wszystkie  okoliczności
mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót, g) w  wypadku odkrycia
nie  zinwentaryzowanych  obiektów zabytkowych,  ich  zabezpieczenie  i  niezwłoczne
zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków.

12. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była
zapewniona skuteczność nadzoru.  

13. W  czasie  każdorazowego  pobytu  na  budowie  inspektor  nadzoru  ma  obowiązek
dokonania  pobieżnego  przeglądu  dziennika  budowy  oraz  potwierdzenia  swojej
bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

14. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości
natury  technicznej,  powstałe  w  toku  wykonywanych  robót,  zasięgając  w  razie
potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem
nadzoru  autorskiego  inspektor  nadzoru  działa  w  uzgodnieniu  z  przedstawicielem
nadzoru  autorskiego.  Przekazywanie  wykonawcy  zaleceń  nadzoru  autorskiego  jest
dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru.

15. Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny
lub rozstrzygnięcia  technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

16. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich  dokumentów  (atestów,  świadectw  jakości,  wyników  badań),
dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też
w miarę  potrzeby  dokonuje  oceny  jakości  elementów  prefabrykowanych  na  placu
budowy  przed  ich  wbudowaniem  lub  w  wytwórni  elementów.  W  razie  braku
wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń
dotyczących elementów prefabrykowanych lub innych wyrobów przewidzianych do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich
badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej.

17. Inspektor  nadzoru  ma  obowiązek  czuwania  nad  przestrzeganiem  zakazu
wbudowywania  materiałów  i  wyrobów  nie  dopuszczonych  do  stosowania  w
budownictwie.

18. Inspektor nadzoru jest zobowiązany wykonywać inicjatywę osiągania oszczędności i
obniżki kosztów budowy oraz ujawnienia występujących na nadzorowanej budowie
nieprawidłowości i im przeciwdziałania.

19. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją
projektową,  nieprawidłowości  procesów  technologicznych,  użycia  niewłaściwych



materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący straty
–  inspektor  nadzoru  zwraca  na  to  uwagę  kierownikowi  budowy  i  podejmuje
odpowiednie decyzje,  które wpisuje do dziennika budowy,  wyznaczając termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę i autora projektu.

20. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego  lub  nadzoru  techniczno–budowlanego  o  wypadkach
naruszenia  Prawa  budowlanego,  stwierdzonych  w  toku  realizacji  budowy,
dotyczących  bezpieczeństwa  budowy  i  ochrony  środowiska,  a  także  o  rażących
nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

21. W  razie  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  lub  zamiennych  inspektor
nadzoru  spisuje,  wspólnie  z  kierownikiem  budowy  i  przedstawicielem  nadzoru
autorskiego, protokół konieczności, podając przybliżony koszt tych robót i występuje
z  wnioskiem  do  inwestora  w  sprawie  ich  wykonania  oraz  opracowania,  w  miarę
potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowej.

22. W razie  potrzeby  wykonywania  robót  dodatkowych,  wynikających  z  konieczności
zapobiegania  bezpośredniemu  niebezpieczeństwu,  zabezpieczenia  robót  już
wykonanych lub usunięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą
wykonawcę decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych.
O podjętej decyzji inspektor nadzoru zawiadamia niezwłocznie inwestora.

23. Inspektor  nadzoru  dokonuje  kontroli  ilości  i  wartości  materiałów  uzyskanych  z
rozbiórki,  uzgadnia  z  kierownikiem  budowy  zakres  zagospodarowania  tych
materiałów na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis materiałów z rozbiórki, nie
zagospodarowanych na budowie i pozostawionych do dyspozycji inwestora.

24. Inspektor  nadzoru  ma  obowiązek  sprawdzania  robót  ulegających  zakryciu  lub
zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.

25. Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę na jego koszt, odkrywek
elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania,
jeżeli  wykonanie  tych  robót  nie  zostało  zgłoszone  do  sprawdzenia  przed  ich
zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki ,
itp.).

26. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania określonych
w umowie etapów inwestycji,  obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych
przedmiotów odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umową mogą być przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

27. Inspektor  nadzoru ma obowiązek stwierdzania  wykonania  przez służbę geodezyjną
powykonawczych  pomiarów  inwentaryzacyjnych,  a  także  sprawdzenia  zgodności
usytuowania  obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

28. Inspektor  nadzoru  ma  obowiązek:  a)  uczestniczenia  w  przeprowadzanych  przez
wykonawcę próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, b) stwierdzania
aktualnego  stanu  robót  w razie  przerwy w robotach  oraz  innych  wypadkach,  gdy
zachodzi potrzeba ustalania ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do
rozliczeń  z  inwestorem,  c)  bieżącego  potwierdzania  zapisów dokonywanych  przez
kierownika budowy w książce obmiarów.



29. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i
umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy  zapis
kierownika  budowy  o  gotowości  obiektu  lub  robót  do  odbioru  oraz  należyte
urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.

30. Inspektor  nadzoru  sprawdza  kompletność  przedstawionych  przez  wykonawcę
dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do
nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem.

31. Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robót do odbioru gromadzi i
przygotowuje we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materiały  analityczne,  jeżeli  są  one  niezbędne  do  rozliczenia  robót  i  oceny
osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych.

32. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu
lub robót i przekazania ich do użytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub
robót  inspektor  nadzoru  przejmuje  od  kierownika  budowy  dokumentację
powykonawczą  oraz  dziennik  budowy  i  książkę  obmiarów,  które  przekazuje
inwestorowi.

33. Inspektor  nadzoru:  bierze  udział  w  komisjach  powoływanych  do  stwierdzenia
ujawnionych wad  w tym, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontroluje usunięcie
przez wykonawcę tych wad.

34. Inspektor nadzoru dokonuje końcowego rozliczenia inwestycji,  na podstawie faktur
wystawionych  przez  wykonawcę  robót  budowlano  –  montażowych  oraz  innych
poniesionych nakładów.
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