SI 271.B-000.134.2017 Rudna, 2017-12-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamowien publicznych-
wartos¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30.000,00 EURO ( art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2017. poz.1579 ze
zm.).

1. Przedmiot zamowienia:
pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branzy drogowej na nw. zadania
inwestycyjne p.n
1.1 Budowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa
1.2 Budowa wjazdow na osiedlu w m. Wysokie i Toszowice
1.3 Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie
1.4 Odwodnienie drogi w m. Chelm
1.5 Odwodnienie drogi w m. Gawronki
1.6 Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanow
1.7 Przebudowa drogi w m. Chobienia dz. nr 253/2
1.8 Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie ttuczniowej na drogach
gminnych
1.9 Umocnienie skarpy drogi przy stawie w Radoszycach
1.10 Wykonanie podbudowy tluczniowej na drogach gminnych
1.11 Zakup i montaz barierek energochlonnych

Szacunkowa warto§¢ zamdwienia - 1.651.000,00 zt ( brutto)

2. ZAMAWIAJACY:

nazwa: Gmina Rudna

strona internetowa: www.bip.rudna .pl
www.rudna.pl

adres e-mail: sekretariat@rudna..pl

faks: 76 7492117

telefon 76 7492100

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami w imieniu zamawiajacego s3:
— Bogustawa Szocik — inspektor d/ s inwestycji tel .76 7492 123.
— Renata Michalik - inspektor ds. inwestycji tel. 76 7492 124.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot
budowlanych branzy drogowej na zadaniach inwestycyjnych okreslonych w pkt od 1.1. do 1.11
zapytania ofertowego.

Szczegdlowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zalacznik Nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego

Na czas petnionych obowigzkéw bedacych przedmiotem zamoéwienia inspektor biorgcy udzial w
realizacji zamdéwienia przedklada aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz utrzymuje cztonkostwo w izbie samorzadu zawodowego.
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4. TERMIN REALIZACJI.

4.1 Rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: z dniem podpisania umowy.
4.2 Termin zakonczenia przedmiotu umowy — 31.12.2018r.

S WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

5.1 W postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia moze wzig¢ udzial wykonawca, ktory dysponuje
jedng osobg, ktora bedzie pehila funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej,
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace
im uprawnienia rdownowazne oraz dos$wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej na trzech zadaniach obejmujacych budowg lub przebudowe drog.
Za uprawnienia réwnowazne zamawiajacy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 1., Nr 63 poz. 394), ktorych zakres uprawnia do petnienia wskazanej funkcji przy
realizacji przedmiotu zamowienia.

5.2 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spelnianie warunku, o ktérym mowa wyzej nie pozniej
niz na dzien skladania ofert.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

6.1.Ceng nalezy wyrazi¢ wspotczynnikiem procentowym brutto od wartosci zadania netto

6.2 Jezeli zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

6.3 Cena oferty powinna obejmowac¢ catkowity koszt wykonania zamowienia, w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia.

6.4 Kryterium wyboru oferty najnizsza cena.

7 .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
7.1 Ofert¢ nalezy ztozy¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim. Kazdy wykonawca moze ztozy¢
tylko jedng oferte.
7.2 Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawiera¢ czytelne imi¢ 1 nazwisko badz pieczatke imienng oraz podpis lub parafe. W
przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
zalgczonych dokumentow, do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne petnomocnictwo.
7.3 Ofert¢ nalezy zlozy¢ na formularzu oferty, ktéorego wzor stanowi zalgceznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
7.4 Do oferty nalezy zataczy¢:
a) pelnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisOw prawa lub dokumentdéw rejestrowych,
UWAGA: Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub notarialnie poswiadczonej
kopii.
b) wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat do§wiadczenia niezb¢dnego do wykonania zamdéwienia wraz z o§wiadczeniem
o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych — wzor wykazu stanowi zalgcznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
¢) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarcze;.




8 MIEJSCE I TERMIN SK.ADANIA I OTWARCIA OFERT.

8.1 Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajagcego w punkcie obstugi klienta (parter urzedu) lub
przesta¢ na adres Urzedu Gminy w Rudnej ul. Plac Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna, w terminie do
dnia 29.12. 2017 r. do godz. 10:00.

8.2 Za termin zlozenia oferty uwaza si¢ termin jej zlozenia w siedzibie zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za stan oraz termin dostarczenia oferty przestanej przez
wykonawcow droga pocztowa.

8.3 Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie oznaczonej w nastgpujacy sposob: ,,Oferta —
petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branzy drogowej” oraz napisem ,,Nie
otwiera¢ przed uptywem terminu sktadania ofert”.

9. BADANIE I WYBOR OFERTY.

9.1 Oferty, ktore wptyna po terminie nie bedg rozpatrywane.

9.2 W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych
treSci  zlozonych ofert 1 dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz ich uzupehnienia.

9.3 Zamawiajacy dokona oceny speilniania warunkow metodg speinia / nie speinia na podstawie
dokumentow zalaczonych do oferty.

9.4 Jezeli przedstawione wraz z oferta dokumenty nie beda potwierdzaly posiadanych przez
Zamawiajacego uprawnien i do$wiadczenia oferta nie bedzie rozpatrywana.

9.5 Zamawiajacy udzieli zamdéwienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zaproszeniu do sktadania ofert i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9.6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednocze$nie zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe, siedzibe i
adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano .

9.7 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje, o ktorych
mowa powyzej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl.

9.8 Zamawiajacy zawiadomi wybranego wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.

9.9 W przypadku gdy wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.

9.10 Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zawarl z nim umowe¢ w sprawie zamoOwienia
publicznego, zawierajacej postanowienia zawarte w zalgezniku nr 3 do zapytania ofertowego.
9.11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamowienia bez wyboru
ktorejkolwiek ze ztozonych ofert lub uniewaznienia postgpowania.

9.12 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty ponosi Wykonawca
sktadajacy oferte.

Zataczniki:
1. Formularz oferty — zal. Nr 1
2. Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, odpowiedzialnych za
Swiadczenie ushug — zat. Nr 2
3. Projekt umowy — zat. Nr 3.

Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
Sekretarz Gminy
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Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: Gmina Rudna
ul. Plac Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

Nazwa wykonawcy

Siedziba

(kod, miejscowosc, ulica, nr budynku,
nr lokalu)

REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faksu

E - mail

Niniejszym skladam/y ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego na pelnienie nadzoru inwestorskiego branZy drogowej nad
realizacjqg nw. zadan inwestycyjnych:

1.1 Budowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa

1.2 Budowa wjazdow na osiedlu w m. Wysokie i Toszowice

1.3 Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie

1.4 Odwodnienie drogi w m. Chetm

1.5 Odwodnienie drogi w m. Gawronki

1.6 Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanow

1.7 Przebudowa drogi w m. Chobienia dz. nr 253/2

1.8 Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie ttuczniowej na drogach gminnych
1.9 Umocnienie skarpy drogi przy stawie w Radoszycach

1.10 Wykonanie podbudowy tluczniowej na drogach gminnych
1.11 Zakup i montaz barierek energochlonnych

1. Cena za realizacj¢ przedmiotu zamowienia wynosi :

........................ % od wartos$ci zadania netto
( poda¢ wspoétczynnik procentowy brutto)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére uwzglednia



wszystkie koszty zwigzane z pelng i prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia.

2.0$wiadczam, ze zapoznalem si¢ ze szczegélowymi warunkami postgpowania zawartymi w

zaproszeniu 1 przyjmuj¢ je bez zastrzezen.

3. Oswiadczam, ze posiadam niezbe¢dna wiedz¢ i doswiadczenie ,potencjal ekonomiczny i

techniczny, a takze pracownikow zdolnych do wykonania zamdwienia

4. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z dokumentacja projektowa a tym samym zdobylem

wszelkie informacje, ktore moga by¢ niezbedne 1 konieczne do przygotowania oferty oraz

podpisania umowy

5. Oswiadczam, ze w przypadku wybrania mojej oferty zobowigzuj¢ si¢ do podpisania umowy

na warunkach okre§lonych w zalaczniku nr 3 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie

wskazanym przez zamawiajgcego.

6. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 1 art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych

Integralng czes$¢ oferty stanowia nastepujace dokumenty:

piecze¢ 1 podpis Wykonawcy



Zalacznik nr 2

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat doswiadczenia niezb¢dnego do

wykonania zamdéwienia wraz z oSwiadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
branzy drogowej nad realizacja zadan inwestycyjnych wykazanych w pkt 1 o§wiadczam, ze przedmiotowe zamdwienie realizowa¢ bedzie nastgpujaca osoba:

Lp. Funkcja Imie Wymagania dla danej funkcji Kwalifikacje zawodowe,
i nazwisko doswiadczenie
potwierdzajace spelnianie wymagan
**skresli¢ niewtasciwe
uprawnienia budowlane do kierowania robotami W | —  yprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
speCJalposgl ’drogowej ’ l.:)ez’ ograniczen lub specjalnosci drogowej bez ograniczen **
odpowiadajace im uprawnienia rownowazne Co -
— uprawnienia rownowazne
(wskazac¢ posiadane uprawnienia)
Inspektor
nadzoru
1. branzy
drogowej doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora | Opis do$wiadczenia zawodowego

nadzoru inwestorskiego na trzech zadaniach
obejmujacych budowe, przebudowe drog

- Zamawiajacy: ............

- nazwa zadania i opis robot: .....................
- ZAMAWIAJGCY: «vnvneneneneneneneninenne

- nazwa zadania i opis robOt: .....................
= ZAMAWIAJACY? «eenerenineinenieeiaieaeaieneenaes

- nazwa zadania i opis robot: .....................

w wykonywaniu zamowienia

Oswiadczenie o uprawnieniach osob, ktore beda uczestniczyly

Oswiadczam/my, ze osoba wskazane w powyzszym wykazie osob, posiada okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnienia

budowlane do pehienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

( podpis Wykonawcy)




Zalacznik nr 3
UMOWA

zawarta w dniu roku pomigdzy

Gming Rudna z siedzibg w Rudnej, pl. Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna, zwang w dalszej
cz¢sci umowy ,,ZLECENIODAWCA”, reprezentowana przez: Wojta Gminy Rudna —
Wiadystawa Bigusa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Herbut

a
e zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORCA”
TEPreZENTOWANYIN PIZEZ «vuvererereesssscccsssssssssssssssssssasssssee

Umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tj.) i Zarzadzenia Nr ....../2018 Wojta
Gminy Rudnazdnia ..........ccccoeeviieienen.

§1

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje obowigzki Inspektora Nadzoru
branzy drogowej nad nizej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi:

1.1 Budowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa

1.2 Budowa wjazdow na osiedlu w m. Wysokie i Toszowice

1.3 Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie

1.4 Odwodnienie drogi w m. Chelm

1.5 Odwodnienie drogi w m. Gawronki

1.6 Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanow

1.7 Przebudowa drogi w m. Chobienia dz. nr 253/2

1.8 UloZenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tuczniowej na drogach
gminnych

1.9 Umocnienie skarpy drogi przy stawie w Radoszycach

1.10 Wykonanie podbudowy tuczniowej na drogach gminnych
1.11 Zakup i montaz barierek energochlonnych

2. Strony zgodnie ustalaja, ze powierzenie Zleceniobiorcy realizacji ustugi o ktdrej mowa
w ust.] w stosunku do konkretnego zadania inwestycyjnego nastepowaé bedzie
pisemnie lub poczta elektroniczng na adres ................o.ol Zleceniobiorca
zobowigzuje si¢ niezwtocznie , nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych , przystapic
do realizacji obowiazkdw na wskazanej mu inwestycji 1 potwierdzi¢ ten fakt
odpowiednim wpisem do dziennika budowy tej inwestycji

3. Zleceniobiorca moze powierzy¢ wykonywanie czynno$ci wchodzacych w zakres jego
zobowigzania o ktérym mowa w § 1 wylacznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Zleceniodawcy, wyrazonej] w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci. W takim
przypadku Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pelng 1 bezwarunkowsg
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takiej osoby, solidarnie z tg osoba.

§2



1. Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca w ramach realizacji obowiazkow o ktérych mowa w § 1
ust. 1 zobowigzany bedzie do realizowania wszystkich czynnos$ci jakich realizacj¢ nakazujg
przepisy prawa, Polskie Normy i zasady sztuki budowlanej, czynno$ci wymienione
szczegodtowo w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy, a ponadto:

a) zgloszenia Zleceniodawcy na pi§mie w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej dostrzezone w tej dokumentacji wady. Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla wskutek nie zawiadomienia Zleceniodawcy o
zauwazonych wadach dokumentacji w wyznaczonym terminie chyba, ze wady projektu
sg tego rodzaju, iz przy dotozeniu nalezytej starannosci nie dato si¢ ich zauwazy¢;

b) uczestniczenia z glosem doradczym a takze wydanie opinii o kosztorysie ofertowym
W postepowaniu wytaniajacym wykonawce robot — na zadanie Zleceniodawcy;

¢) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych - na zadanie Zleceniodawcy;

d) w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, sprawdzania kosztorysow ofertowych
1 powykonawczych (jezeli takie bedg wymagane) na te roboty, w terminie 10 dni od
daty ich dostarczenia przez Zleceniodawce );

e) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w dochodzeniu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot;

f) sporzadzenie oceny, o ktérej mowa w pkt. 30 zatgcznika nr 1 do umowy oraz
wnioskow do tej oceny ,co do ewentualnego odbioru z usterkami, terminem ich
usuni¢cia lub obnizenia wynagrodzenia, wykonawstwa zastepczego lub odmowy
dokonania odbioru.

2. Niezaleznie od postanowien powyzszych, Zleceniobiorca, na zadanie Zleceniodawcy
zobowigzuje si¢ przedstawi¢ pisemny raport, stanowiacy sprawozdanie z podjetych i
wykonanych czynnos$ci w ramach powierzonego mu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym .

3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zatrudnia pracownikéw i/lub zleceniobiorcéw i przedmiot
niniejszej umowy bedzie realizowal rowniez wykorzystujac prace takich osob 1 zobowigzuje
si¢, na kazde zadanie Zleceniodawcy przedtozy¢, nie poézniej niz w terminie 2 dni roboczych,
dokumenty potwierdzajace fakt ich zatrudniania.

4. Zleceniodawca =zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku
niewykonania zobowigzania o ktorym mowa w ust. 3 lub gdy okaze si¢ ze o§wiadczenie o
ktérym mowa w ust. 2 jest nieprawdziwe. O$wiadczenie o odstapieniu Zleceniodawca bgdzie
uprawniony zlozy¢ w terminie do konca trwania inwestycji o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

§3

Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do: 1) przekazania Zleceniobiorcy jednego kompletu
dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne wskazane mu do objecia zakresem
niniejszej umowy, w odpowiednim terminie; ii) zawiadomienia jednostki projektowania o
zgtoszonych mu przez Zleceniobiorce wadach w dokumentacji technicznej; iii) zaplaty
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru inwestorskiego.

§4



1. Strony ustalaja, ze czynno$ci wchodzace w zakres zobowigzania o ktorym mowa w §
1 wobec inwestycji wskazanej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 Zleceniobiorca bedzie
realizowal na biezaco, w terminach wynikajacych z niniejszej umowy, a w przypadku braku w
umowie takich terminéw, w terminach wynikajacych z procesu technologicznego, Polskich
Norm, sztuki budowlanej czy przepisOw prawa, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ jednak, do realizacji ktéregokolwiek z zobowigzan
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 3
dni roboczych, na kazde zadanie Zleceniodawcy. Postanowienia § 1 ust. 2 in fine stosuje si¢
odpowiednio.

2. Zleceniobiorca, niezaleznie od postanowien ust. 1 zobowigzuje si¢ do: 1)
stawiennictwa na terenie inwestycji mu powierzonej nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,
przez okres kazdorazowy nie krotszy niz 2 godziny , jak rowniez w kazdym przypadku gdy
jego obecnos$¢ bedzie konieczna czy uzasadniona a w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w
tygodniu oraz na kazde jego wezwanie; ii) wykonania koncowego rozliczenia inwestycji, na
podstawie faktur wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz
innych poniesionych naktadéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy
dokumentéw rozliczeniowych.

§5

1. Za wykonanie zadania o ktérym mowa w § 1 wobec wskazanego przez Zleceniodawce
zadania Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe stanowigce iloczyn
e brutto od warto$ci zadania netto

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmienialnym,
niezaleznie od okolicznosci realizacji powierzonego Zleceniobiorcy zadania
inwestycyjnego, jak rowniez w przypadku rozszerzenia przez Zleceniodawce zakresu
rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego o zamowienia dodatkowe, w oparciu
o przepisy art. 144 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien
publicznych ( t.j. Dz. U .z 2017r poz. 1579 ze zm.).

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie beda konieczne
do zrealizowania powierzonego Zleceniobiorcy zadania, za wyjatkiem kosztow, ktore
Zleceniodawca zobowigzuje si¢ pokry¢. Zgoda Zleceniodawcy musi zosta¢ wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastapi jednorazowo po zakonczeniu
zadania inwestycyjnego o ktorym mowa w § 1 ust. 1 przez co strony rozumieja
uprawomocnienie si¢ decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tego zadania inwestycyjnego,
lub innego aktu administracji publicznej, o réwnowaznych skutkach; przelewem na
rachunek bankowy nNr ...l e na podstawie
wystawionego rachunku, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia rachunku/faktury.

5. Przelew wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, wymaga zgody Zleceniodawcy
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

[

a) za stwierdzony przypadek nienalezytego wykonywania niniejszej umowy, z zastrze-
zeniem ppkt b) i ¢) - w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek.

b) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
z zastrzezeniem ppkt ¢ 1 d) —w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien opoznienia,



c) za opoznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow o ktérych mowa w § 2
lub § 4 ust. 2 — w wysokosci 100,00zt, za kazdy dzien opoznienia,

d) za opdznienie w wykonaniu obowigzku o ktorym mowa w § 1 ust.2 w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien op6znienia

e) w przypadku powierzenia przez Zleceniobiorce czesci badz catosci obowigzkoéw ob-
jetych umowga osobie trzeciej, bez uzyskania zgody Zleceniodawcy, zgodnie z postano-
wieniami § 1 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt,

f) w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
przez Zleceniodawcg z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy - w wysokosci
500,00 zt.

2. W przypadku gdy, jedno zdarzenie wyczerpywaé bedzie przestanki do naliczenia kary
umownej z wigcej niz jednej z podanych wyzej przyczyn, Zleceniodawca bedzie uprawniony
do skumulowania naleznej mu kary umownej z kazdej z przyczyn.

3. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na skutek nienalezytego wykonania
umowy, badz jej niewykonania, ktorej wysokos¢ przekracza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, Zleceniodawca bgdzie upowazniony do dochodzenia odszkodowania w wyso-
kos$ci poniesionej szkody.

4. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkod¢ na mieniu w zwigzku z realizacjg niniej-
szej umowy przez Zleceniobiorce, albo nawet gdy szkoda taka powstanie przy okazji wyko-
nywania przez niego niniejszej umowy, Zleceniobiorca na wezwanie Zleceniodawcy zobo-
wigzany bedzie niezwlocznie do naprawienia szkody, badz poprzez przywrocenie stanu po-
przedniego, badz poprzez zaptate odszkodowania.

5. Zleceniobiorca ponosi pelng i bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i za-
niechania oséb, ktorymi bedzie postugiwat si¢ podczas realizacji niniejszej umowy.

§7
1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

2. W okresie o ktorym mowa w ust.l niniejsza umowa moze zosta¢ rozwigzana, za 1-
miesigcznym wypowiedzeniem zlozonym przez Zleceniodawce, w kazdym czasie lub za 3-
miesigcznym wypowiedzeniem ztozonym przez Zleceniobiorce, przy czym Zleceniobiorca
moze ztozy¢ wypowiedzenie wylacznie z waznych powodow, ktére w rozumieniu niniejsze;j
umowy stanowi¢ bedzie wylacznie opodznienie w zaplacie naleznego 1 bezspornego
wynagrodzenia o wigcej niz 14 dni, ktérego Zleceniodawca nie zaptaci pomimo pisemnego
wezwania, z terminem nie krotszym niz 7 dni.

§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ bedg przepisy



Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie
wlasciwego rzeczowo do sadu powszechnego w Legnicy.

4. Umoweg niniejszg sporzagdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

5. Umowa zawiera jeden zalacznik, stanowiacy jej integralng czesc.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



Zatacznik Nr 1

Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow ustawy z
dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz umowy
o0 jej realizacje.

Funkcje inspektora nadzoru rozpoczynaja si¢ z chwila zlozenia inwestorowi
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad okreslong budowa.

Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inspektora odbioru
przedmiotu umowy 1 rozliczenia fakturg koncowa z zastrzezeniem pkt. 33 .W razie
odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajagcymi si¢ do usunigcia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia tych wad.

Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia si¢ z dokumentacja
projektowa, z umowa o wykonanie robdt budowlanych, warunkiem pozwolenia na
budowg, jak rdwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami — przed
wejsciem wykonawcy na plac budowy.

W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz
w toku jej realizacji wad lub niedoskonatosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
innych materiatobw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia oszcz¢dno$ci 1 obnizenia  kosztoéw budowy, inspektor nadzoru jest
obowigzany zwrdci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie
w dokumentacjach zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.

Poprawki dokumentacji nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych robot
budowlanych, nie majace wplywu na rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne,
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne 1 instalacyjne oraz nie
powodujace pogorszenia uzytecznosci obiektu, inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ w
uzgodnieniu z autorem projektu 1 kierownikiem budowy, dokonujac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac poprawki w dokumentacji
techniczne;.

Inspektor nadzoru jest obowiazany przekaza¢ kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypelniong jego czeScig tytutowa najpdzniej na 14 dni przed umownym
terminem rozpoczecia robot.

Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w
przekazaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze
znajdujacymi  si¢ na nim budynkami, urzadzeniami i1 materiatami. Przekazaniu
podlegaja rowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa
sytuacyjna, sporzadzona zgodnie z przepisami, dotyczagcymi opracowan geodezyjno —
kartograficznych i czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych na budowie.

. Inspektor nadzoru jest obowigzany dopilnowaé¢ wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjna.
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Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w
zakresie niezbednym do =zabezpieczenia interesOw inwestora 1 przysztych
uzytkownikow.

Do obowiagzkow inspektora nadzoru nalezy: a) kontrola jako$ci wykonywanych robot,
wbudowywanych elementdéw i stosowanych materiatéw, zgodnos$ci robot z warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi,
zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysziego uzytkowania oraz z
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, b) kontrola zgodnosci przebiegu robodt
oraz terminowosci ich wykonania, ¢) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowg oraz umowa, d) kontrola ilosci 1 wartosci wykonywanych
rob6t przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy, e) kontrola prawidlowos$ci
zafakturowania wykonanych robot, f) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim wpiséw, stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot, g) w wypadku odkrycia
nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwloczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkow.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania pobieznego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytnosci 1 dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej, powstale w toku wykonywanych robdt, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem
nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem
nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentéow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikoéw badan),
dotyczacych dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdw, jak tez
w miar¢ potrzeby dokonuje oceny jako$ci elementow prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwérni elementow. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wlasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych elementow prefabrykowanych lub innych wyroboéw przewidzianych do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyzy techniczne;.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatow 1 wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykonywac¢ inicjatywe osiggania oszczgdnosci i
obnizki kosztow budowy oraz ujawnienia wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci 1 im przeciwdziatania.

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
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projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych
materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy straty
— inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje
odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na pis$mie inwestora, wykonawce i autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub nadzoru techniczno—budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razacych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

W razie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych inspektor
nadzoru spisuje, wspOlnie z kierownikiem budowy i1 przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protokot koniecznosci, podajac przyblizony koszt tych robot i wystepuje
z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢
potrzeby, dla tych robot niezbednej dokumentacji projektowe;.

W razie potrzeby wykonywania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiegania bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych lub usunigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wiazaca
wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych.
O podjetej decyzji inspektor nadzoru zawiadamia niezwtocznie inwestora.

Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilo$ci i warto$ci materiatdw uzyskanych z
rozbidrki, uzgadnia z kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych
materiatdéw na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis materiatow z rozbidrki, nie
zagospodarowanych na budowie i pozostawionych do dyspozycji inwestora.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem, a takze dokonania prob niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki ,

itp.).

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okre§lonych
w umowie etapoOw inwestycji, obiektow lub ich czesci nie stanowigcych odregbnych
przedmiotow odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa mogg by¢ przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzania wykonania przez shuzb¢ geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnos$ci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnosci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek: a) uczestniczenia w przeprowadzanych przez
wykonawce probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, b) stwierdzania
aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci 1 wartosci robot w zakresie niezbednym do
rozliczen z inwestorem, c¢) biezacego potwierdzania zapisow dokonywanych przez
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kierownika budowy w ksigzce obmiarow.

Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru oraz nalezyte
urzadzenie i uporzagdkowanie terenu budowy.

Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dotacza do
nich opracowang przez siebie ocen¢ jako§ciowg wraz z jej uzasadnieniem.

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robot do odbioru gromadzi i
przygotowuje we wspoldziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materiaty analityczne, jezeli sa one niezbedne do rozliczenia robot i oceny
osiggnigtych efektéw rzeczowych lub gospodarczych.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru obiektu
lub robot i1 przekazania ich do uzytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub
robot inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje
powykonawczg oraz dziennik budowy 1 ksigzke obmiaréw, ktére przekazuje
inwestorowi.

Inspektor nadzoru: bierze udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad w tym, w okresie gwarancji i r¢kojmi, oraz kontroluje usunigcie
przez wykonawce tych wad.

Inspektor nadzoru dokonuje koncowego rozliczenia inwestycji, na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz innych
poniesionych naktadow.

ZLECENIOBIORCA:
ZLECENIODAWCA:
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