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"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ulica Miynska 17a/12; 67-200 Glogdw
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspdinego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Raoboty w zakresie usuwania gleby
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresle uktadania chodnikéw | asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych

NAZWA INWESTYCJI:  Utwardzenie czesci dziatki nr 307/2 w m. Chabienia (wjazd na przystan
kajakowa)

ADRES INWESTYCJI: {dz. nr 307/2), Chobienia; 59-305 Rudna
NAZWA INWESTORA: Gmina Rudna
ADRES INWESTORA:  ulica Plac Zwyciestwa 15; 59-305 Rudna

SPORZADZIL KALKULACJE:
drogowa mar inz. Tomasz Jaremkiewicz
DATA OPRACOWANIA: 2018-08-24
WYKONAWCA: INWESTOR:

@
-1- "
Utwardzonie czqécl dzlalkl nr 307/2 w m, Choblenta (wjazd na przystan kajakows) _-
Mo B\IANUAHDZ Worsjn. 5,7.400.8 Nr saryjny 2333 e T



DANE TECHNICZNE:

Utwardzenie czesci dziatki nr 307/2 w m. Chobienia
(wjazd na przystan kajakows)

I STAN ISTNIEJACY:

Aktualnie na obszarze objetym ninlejszym opracowaniem zngjduje sie sztucznie
adaptowany przez lokalng spolecznoéé nieutwardzony wjazd do nowe budowanej przystani
kajakowej dla samochodéw osobowych i ciezarowych o szerokosci 8,0m, dlugosci 13,5m,
ktdry to jest bezposrednio skomunikowany z drogg gminng (dziatka nr 316).

I1. STAN PROJEKTOWANY:
Komunikacja - opis ogdiny

Projektuje sie;
= wykonanie wjazdu na przystan kajakows
Parametry technlczne:
- szerokosc wjazdu - 6,00m,
- dugosc wijazdu - 16,70m,
- nawierzchnla twarda - kostka betonowa gr, 8cm,

= obramowanie - kraweznik betonowy 15x22x100cm

Konstrukcja wjazdu

- warstwa odcinajaca z plasku gr. 10,0ecm,

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15,0cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm  gr. 10,0cm,
= miat kamienny 0/5mm gr. 5,0cm,

- kostka betonowa gr. 8,0cm.
UWAGA:

Wysokosciowo nalezy sie bezwzglednie dowigzac do punktow charakterystycznych t. J.

- istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej,

- reperdw panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na zagospodarowaniu | przekrojach
normalnych.

Obramowanle wjazdu wykonac z kraweznika betonowego 15x22cm wystajacego z
jednej strony (od tej strony obsadzi¢ krzewaml, np. Thuja Szmarag o wys. min. 1,0m),
pozostate jako wtoplone po obwodzie, zas po dlugoscl drogi gminnej wtoplonego,
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wynlesionego o 2-3cm w stosunku do poziomu nawlerzchnl drogl gminnej. Krawezniki
nalezy uktadaé na tawie betonowej €12/15 z oporem gr. 15cm

QOdwodnienie

Projektuje sie odwodnlenle powlerzehnlowe zgodnle ze spadkiem podiuznym w kierunku
terenéw nleutwardzonych.

UWAGA:
Prace budowlane w okolicy istpniejaceqo uzbrojenia prowadzié recznie.

Roboty ziemne

Roboty zlemne nalezy prowadzi¢ zgodnle z obowlgzujgcyml PN oraz zasadami
| przeplsam| BHP. W poblizu Istnlejacego uzbrojenla podzlemnego Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznle, wykonujac zabezpleczenla zgodnie z branzowyml uzgodnienlam! po
uprzednim zgtoszenlu wtasclclelow! lub zarzadcy siecl. Wykopy glebsze niz 1,0m nalezy
szalowac. Roboty zlemne dla wszystkich oblektéw policzono metody przekrojow

poprzecznych oraz korytowanla | ujeto w przedmiarze,

W obrebie projektowanego parkingu wystepuje kollzja z Istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi (woda, kanallzacja sanitarna), ktéra nie wymaga zabezpieczenia, lecz
bezwzglednle podczas prowadzonych prac ziemnych nalezy zachowad szczegdlng
ostroznosc. Wykonawca zobowlgzany jest przed rozpoczeclem prac ziemnych poinformowad
pisemnie z 7-dniowym wyprzedzenlem wilasciclela uzbrojen podziemnych oraz uzgodnienla
na roboczo szczegotdow oraz warunkéw bezplecznej pracy w rejonie zblizen | skrzyzowan z
istniejacymi uzbrojeniaml terenu.

W poblizu Istnlejacego uzbrojenia roboty zlemne nalezy wykonaé zgodnle z
normaml | przeplsaml obowlgzujacymi w budownlctwie.
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PLAN SYTUACYINY

4

Utwardzenie czgscl dzlalki nr 307/2 w m. Choblenla (wjazd na przystan kajakowq)
\\ MNormn STANDARD 2 Warsjn; 5,7.400.0 Nr seryjny: 2332



—

KUY

PRZEKROJ KONST RUKCYJNY A-A

(g, Thega Somasugl) e

0 wyh et 10w

WIAZI]

-’J'L(.i

,*.':“K;w‘\. *

Ilmwnt beliownsy  Teda Wi

{ taua Iwhusnia I‘I?J'I'r - ‘ll-

LCAESY TR (TR
{kalin = srmy

‘wet amsvry 0/
wliiilliu'".i zoabmza

12 beyua foewp O/ Mfan ) 1. lom
il Zoabmza

¥ ey tamiip) Offidam 4 1. Tum
M.l:..l‘ud tub.l.r.p.l ’ |l.ﬁ.h? _-‘I_F“T
tpml il o

-5-

Utwardzenie czqscl dzlalki nr 307/2 w m. Chobienia (wjazd na przystm’: kajakows)

Morma STANDARD 2 Worgjn' 5,7.400.0 Nr taryjny: 2333

ta

' rek



PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

NG ek PIOEXTOVARY WIAZI TR IACY PAINGRG

gﬂﬂl!‘ll:‘. e [

|
G Y T i |
Lot I mar CWA [ Ill

s
1——-'——-"

|
it Ik kR 27 o
i) S 11, [ Lt I RS WA O S
whil loimbery 20 Ll St i 5
e
W Limaoy 071t (| 2w
L AR e L T2

7 Iy Limioym Qe o, T
N e ey 7 lek ;E
[T’ Iﬂfrw— T

G-

Utwardzenie ezesel dzlalki nr 307/2 w m. Choblenla (wjazd na przystan kajakowa)
Norma STANDARD 2 Warsia: 5.7.4000 Nr soryjny: 2333



Przedmlar

Lp. | Podstawa | Opls | wyllezenla [ jm. | Poszez. [ Rizem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY POMIAROWE i ROZBIORKOWE
1.1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 0121] Roboty pomiarowe przy powlerzchnlowych robotach zlemnych - ha
d.1.1 -02 koryta pod nawlerzchnle plucdw postojowych
0,010 ha 0,010
RAZEM 0,010
1,2 Roboty rozbiorkowe
2|KNR 2-31 0813| Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1.2 =03 cementowo-plaskowe|
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-31 0B14| Rozcbranic obrzety 8x30 cm na podsypce plaskowe] m
d.1.2 =02
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
4|KNR 2-31 0812| Rozebrianle taw pod kraweznlkl | obrzezy z betonu m3
d.1.2 -03
12+ 0,065+ 12+ 0,035 m3 1,200
RAZEM 1,200
5|KNR 2-31 0804 Mechanlczne rozebranie nawierzchni z Hucznla kamicnnego o m2
d.1.2 =03 gruboscl 15 cm
UWGA:
Z przeznaczenlem do ponownego whudowanla
3,707 12,00 m2 4,100
RAZEM 44,400
6[IKNR 2-31 0807 Rozebranle nawlerzchnl 2 kostkl betonowe| m2
d.1.2 =01
poz.5 m2 14,400
RAZEM 44,400
7)KNR 4-04 1103 Wywlezlenle gruzu 2 terenu rozbidrkl przy mechanlcznym m3
d.1.2| -041103-05 | zaladowaniu | wyladowanlu samochodem samowytadowezym na
odleplodé 5 lam wraz z kosztem skdadowanla no wysyplsku
poz2*0,15* 0,30 + poz3 * 0,08 * 0,30 + poz.t + poz6* 0,08 m3 5,580
RAZEM 5,580
2 ROBOTY ZIEMNE
BIKNR 2-01 0126] Usunlecie warstwy zleml urodzajnef (humusu) o grubodel do 15em | m2
d.2 -01 %0 pomoci spycharek
UWAGA:
Pozostawlé do prac wykeliczenlowych
13,70 * 6,00 m2 A2,200
RAZEM 82,200
9 KNR 2-01 0202) Robaty ziemne wykenywine koparkami przedsicbiernymi o poj. m3
d.2 -010214-01 [dyZkl 0.40 m3 wgruncle kat. 1-11 - (70%) - 2 transportem uroblu
samaochadami samowyladowezymi na odlegloSé 5 km wraz z
leosztem sldadowanla na wysyplslku
((13,70*6,00*0,20) * 70%) + (3,70 * 10,00 7 0,20] * 70% m3 16,688
RAZEM 16,688
10/KNR 2-01 0301| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.2[ -010214-01 | samowyladowczymi na odlegloéé 5 lem (kat, gruntu [-11) = (30%4] =
wraz z kosztem skladowanla na wysyplsku
(13,70 * 6,00 * 0,20) * 30% m3 4,932
RAZEM 1,932
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
11| KNR 2-31 0403| Kraweznlkl betonowe wtoplone o wymlarach 15x22 em na m
d.3 =05 pudsypce cementowo-plaskowe|
16,70+ 1+6+6 m 29,700
RAZEM 20,700
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Przedmiar

L. Podstawa Opls | wyllczenla |0, Poszey, Rizem
12|KNR 2-31 0403| Kraweznikl betonowe wystajqee o wymiarach 15x22 cm na m
d.3 =03 podsypee cementowo-plaskowe]
16,70 m 16,700
RAZEM 16,700
13|KNR 2-31 0407| Obrzeda betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce plaskowe] » m
d.3 -03 wypelnlenlem spaln plaskiem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14/ KNR 2-31 0402| Lawa pod krawegnikd | obrzesa betonowa z oporem z betonu m3
d.3 =04 C12/15
(1670"2+1+6+12) " 0,075+ 6" (0,045 m3 4,200
RAZEM 4,200
4 PODBUDOWA
4,1 Chodnile
15|KNR 2-31 0103 Mechanlczne profllowanle | zaggszezenie podtoza pod warstwy m2
dl -04 konstrukeyjne nawlerzehini w pruncle kat, [-1V
3,70 6,00 m2 22,200
RAZEM 22,200
16| KNR 2-31 0104| Warstwy odsqgczajice z plasku w korycle lub na cate] szerokascl m2
d.d.1 -07 drogl, wykonanle | zaggszezanle mechanlczne - gruboéé warstwy pa ==
zagesvcieniu 10 cm
poz.15 m2 22,200
RAZEM 22,200
17[KNR 2-31 0114 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63mm - warstwa dolna o m2
d.4.1 =05 prubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.l6 m2 22,200
RAZEM 22,200
18| KNR 2-31 0114{ Padbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gorna o m2
d..1 -07 grubodel po zageszezenlu 8 cm
poxls m2 22,200
RAZEM 22,200
+.2 Zjazd
19|KNR 2-31 0103 Mechanlezne profilowanle | zagpszczente podloZa pod warstwy m2
d.4.2) -04 konstrulceyne nawlerzchnl w gruncle lat, 1-1V
16,70 * 6,00 m2 100,200
RAZEM 100,200
20/ KNR 2-31 0104 Warstwy odsqczajqee 2 plasku w koryele ub na cale] szeroloscl m2
4.2 -07 drogi, wylkonanle | vaguszczanle mechaniezne - grubogé warstwy po
sageszezeniu 10 om
pozl9 m2 100,200 =
RAZEM 100,
21|KNR 2-31 0114| Podbudowa 2 kruszywa tamanepgo 0/63mm - warstwa dolni o m2
d.at.2 -05 grubosci po zageszezeniu 15 ¢m
po#l19 m2 100,200
RAZEM 100,200
22/KNR 2-31 0114| Podbudown 2 kruszywa lamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o m2
da.2 -07 grubaoicl po zapeszezeniu 8 cm
posl9 m2 100,200
RAZEM 100,200
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Chodnik
23(KNR 2-31 0511 Nawlerzchnle 2 kostkl brukowe] betonowe] o grubadei B ¢m na m2
d.5.1 -03 podsypce cementowo-plaskowe|
noz 18 m2 22,200
RAZEM 22,200
5.2 Zjazd
24|KNR 2-31 0511| Nawlerzchnie 7 kostki brukowej betonowe] o gruboécl B em na m2
.52 -03 podsypece cementowo-piaskows|
P07.22 m2 100,200
RAZEM 100,200
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L

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenla fm, | Poszcz. | Razem
6 ROBOTY UZUPELENIAJACE
25 KNRAT-03 [ Roboty remontowe - clecie pilg nawlerzchnl bitumlcznych na gl 6- m
d.6{0101-02 KNR 2| 10 ¢m 26-75 pojazddw na gadzing
-317.0.2.13.
9902-01
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
26| IKNR 2-31 0803| Mechanlczne rozebranle nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.6) -03 0803-04 | bitumicznych o grubodcl 8 ¢cm
12,00+ 0,06 m2 0,720
RAZEM 0,720
27|KNR 4-04 1103 Wywlezienie gruzu z terenu rozblickl przy mechanicznym m3
d.6| -041103-05 | zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowezym na
odleplodé 10 lun
poz26* 0,08 m3 0,058
RAZEM 0,058
28 KNZ Koszt utyllzac)l nawlerzehnl astaltowe] na wysyplslku m3
t.6
poz.27 m3 0,058
RAZEM 0,058
29/KNR 2-31 0315| Wypelnlenle masg zalewow;) suczelin glebokosicl 14 em | szerokosel | m
U.G -08 8 e mludezy kraweznlklem betonowym, 1 nawierzchnly drogow;
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
30| KNR 2-31 1406] Regulac)a plonowa studzienek dla wlazow kanalowych szt
d.6 =03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 ORGANIZAC]JA DOCELOWA RUCHU
F1KNR 2-31 0702 Slupki do znakdéw drogowyeh 2 rur stalowych o 5. 70 mm 52L
.7 -02
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 2-31 0703( Przymocowanle tablic znakéw dropowych zalazu, nakazu, szt
d.7 -01 ostrzegawcezych, Informacyjnych o powlerzehni do 0.3 m2
2,00 sit 2,000
RAZEM 2,000
8 ZIELEN
33| KNR 2-21 0218| Rozsclelenie zleml urndza|ne) reczne z przerzutem na lerenle m3
d.B -01 plaskim
(1670*1,00*2)* 0,15 m3 5,010
RAZEM 5,010
34 KNR 2-21 0331( Sadzenle krzewiw zywoplotowyeh (np. Thuja Szmaragd) w rowach| szt
d.a -08 o szerokodcl do 45 em w gruncie lat, I 2 zaprawi) rowéw do
polowy glebolkoscl
UWAGA:
Minimalna wysokoS¢ nasadzanyeh krzewow: 1,0m
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
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