SI 271 B-016.14. 2017 Rudna, 2017- 02- 17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamowien publicznych-
wartos¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30.000,00 EURO ( art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2015. poz.2164 ze
zm.).

1. Przedmiot zamowienia:

pelnienie nadzoru inwestorskiego branZy ogolnobudowlanej nad realizacjq zadania pn.
rozbiorka budynku gospodarczego na dz. nr 418/23 w Rudnej w ramach zadania pn.
»Zagospodarowanie dzialki nr 418/23 i 418/24 przy pl. Koscielnym w Rudnej”
Szacunkowa warto$¢ zamowienia - 24.000,00 zt ( brutto)

2. ZAMAWIAJACY:
nazwa. Gmina Rudna
strona internetowa: www.bip.rudna .pl
www.rudna.pl
adres e-mail: sekretariat@rudna..pl
faks: 76 7492117
telefon 76 7492100

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami w imieniu zamawiajacego sg:
— Bogustawa Szocik — inspektor d/ s inwestycji tel .76 7492 123.
— Malgorzata Sosnowska - inspektor ds. inwestycji tel. 76 7492 124.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego branzy ogolnobudowlanej nad
realizacjg zadania pn. rozbiérka budynku gospodarczego na dz. nr 418/23 w Rudnej w
ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie dzialki nr 418/23 i 418/24 przy pl. Koscielnym w
Rudnej”

Szczegolowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatagcznik Nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego

Na czas petnionych obowigzkéw bedacych przedmiotem zamowienia inspektor biorgcy udzial w
realizacji zamoéwienia przedklada aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz utrzymuje cztonkostwo w izbie samorzadu zawodowego.

4. TERMIN REALIZACJL.

4.1 Rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamowienia: z dniem podpisania umowy.

4.2 Termin wykonania ustug nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robot
budowlanych ( przewidywany termin zakonczenia robdt budowlanych: do dnia 30.05.2017r.)

S WARUNKI UDZIAL.U W POSTEPOWANIU.

5.1 W postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia moze wzig¢ udziat wykonawca, ktory dysponuje
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jedng osoba, ktéra bedzie pelnita funkcje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
ogolnobudowlanej, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia rownowazne oraz doswiadczenie zawodowe na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branzy ogolnobudowlanej na jednym zadaniu
obejmujacym budowe, rozbudowe budynkow.

Za uprawnienia rOwnowazne zamawiajacy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 1., Nr 63 poz. 394), ktorych zakres uprawnia do pelnienia wskazanej funkcji przy
realizacji przedmiotu zamdwienia.

5.2 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie warunku, o ktorym mowa wyzej nie pozniej
niz na dzien sktadania ofert.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
6.1. Ceng nalezy wyrazi¢ wspotczynnikiem procentowym brutto od wartosci zadania netto
6.2 Jezeli zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zloZzone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.
6.3 Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania zamoéwienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia.
6.4 Kryterium wyboru oferty najnizsza cena
7 .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
7.1 Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim. Kazdy wykonawca moze zlozy¢
tylko jedna oferte.
7.2 Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawiera¢ czytelne imi¢ i nazwisko badz pieczatke imienng oraz podpis lub parafe. W
przypadku, gdy oferte podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
zataczonych dokumentow, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo.
7.3 Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu oferty, ktorego wzoér stanowi zalacznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
7.4 Do oferty nalezy zataczy¢:
a) pelnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepiséw prawa lub dokumentow rejestrowych,
UWAGA: Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub notarialnie poswiadczonej
kopii.
b) wykaz oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat do§wiadczenia niezbednego do wykonania zamdwienia wraz z oswiadczeniem
o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych — wzor wykazu stanowi zalgceznik
nr 2 do zapytania ofertowego.

8 .MIEJSCE I TERMIN SKYADANIA I OTWARCIA OFERT.

8.1 Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego w punkcie obstugi klienta (parter urzedu) lub
przesta¢ na adres Urzedu Gminy w Rudnej ul. Plac Zwycigstwa 15,
59-305 Rudna , w terminie do dnia 23.02.2017r do godz. 10.00.

8.2 Za termin zlozenia oferty uwaza si¢ termin jej zlozenia w siedzibie zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za stan oraz termin dostarczenia oferty przestanej przez
wykonawcow drogg pocztowa

8.3 Ofert¢ nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie oznaczonej w nastgpujacy sposob: ,,Oferta —




pelnienie nadzoru inwestorskiego braniy ogélnobudowlanej nad realizacjg zadania pn.
rozbiorka budynku gospodarczego na dz. nr 418/23 w Rudnej w ramach zadania pn.
»Zagospodarowanie dzialki nr 418/23 i 418/24 przy pl. KoScielnym w Rudnej” oraz napisem
,Nie otwiera¢ przed uplywem terminu sktadania ofert”.

9. BADANIE I WYBOR OFERTY.

9.1 Oferty, ktore wptyna po terminie nie bedg rozpatrywane.

9.2 W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych

treSci zlozonych ofert 1 dokumentéw potwierdzajacych speinianie warunkéw udzialu w

postepowaniu oraz ich uzupetnienia.

9.3 Zamawiajacy dokona oceny speilniania warunkow metodg speinia / nie speinia na podstawie

dokumentéw zalaczonych do oferty

9.4 Jezeli przedstawione wraz z oferta dokumenty nie beda potwierdzaly posiadanych przez

Zamawiajacego uprawnien i do$wiadczenia oferta nie be¢dzie rozpatrywana

9.5Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom okreslonym w niniejszym zaproszeniu do skladania ofert i zostata oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9.6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi

wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe, siedzibe 1

adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano .

9.7 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje, o ktorych

mowa powyzej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl.

9.8 Zamawiajacy zawiadomi wybranego wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.

9.9 W przypadku gdy wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania

ich ponownego badania i oceny.

9.10 Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zawarl z nim umowe¢ w sprawie zaméwienia

publicznego, zawierajacej postanowienia zawarte w zalgezniku nr 3 do zapytania ofertowego.

9.11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamowienia bez wyboru

ktorejkolwiek ze ztozonych ofert lub uniewaznienia postgpowania.

9.12 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty ponosi Wykonawca

sktadajacy oferte

Zalaczniki:
1. Formularz oferty — zal. Nr 1
2. Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, odpowiedzialnych za
Swiadczenie ushug — zat. Nr 2
3. Projekt umowy — zat. Nr 3.

Wéjt Gminy Rudna
Wiadystaw Bigus
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Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: Gmina Rudna
ul. Plac Zwycig¢stwa 15
59-305 Rudna

Nazwa wykonawcy

Siedziba

(kod, miejscowos¢, ulica, nr budynku,
nr lokalu)

REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faksu

E - mail

Niniejszym sktadam/y ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego p.n.:

pelnienie nadzoru inwestorskiego braniy ogolnobudowlanej nad realizacjg zadania pn.
rozbiorka budynku gospodarczego na dz. nr 418/23 w Rudnej w ramach zadania pn.
»Zagospodarowanie dzialki nr 418/23 i 418/24 przy pl. Koscielnym w Rudnej”

1. Cena za realizacj¢ przedmiotu zamowienia wynosi :

................................. % od wartosci zadania netto

( poda¢ wspodtczynnik procentowy brutto)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore uwzglednia
wszystkie koszty zwigzane z pelng i prawidtowg realizacja przedmiotu zamowienia.

2.0swiadczam , ze zapoznatem si¢ ze szczegélowymi warunkami postgpowania zawartymi w
zaproszeniu ,projekcie umowy i przyjmuje je bez zastrzezen.

3. Oswiadczam ,ze posiadam niezbedna wiedz¢ 1 do$wiadczenie ,potencjal ekonomiczny i
techniczny, a takze pracownikoéw zdolnych do wykonania zaméwienia



4. Oswiadczam, ze w przypadku wybrania mojej oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy
na warunkach okre§lonych w zalaczniku nr 3 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajgcego.

5. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art 24 ust.1 pkt
12-23 1iart .24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych

Integralng czes$¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

piecze¢ 1 podpis Wykonawcey



Zalacznik nr 2

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat doswiadczenia niezb¢dnego do

wykonania zamdéwienia wraz z oSwiadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na petnienie nadzoru inwestorskiego ogolnobudowlanej nad
realizacjq zadania pn. rozbiérka budynku gospodarczego na dz. nr 418/23 w Rudnej w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie dzialki nr 418/23 i 418/24 przy pl.

KoS$cielnym w Rudnej”

o$wiadczam, ze przedmiotowe zamdwienie realizowa¢ bgdzie nastgpujaca osoba:

Lp. Funkcja Imie Wymagania dla danej funkcji Kwalifikacje zawodowe,
i nazwisko doswiadczenie
potwierdzajace spelnianie wymagan
**skresli¢ niewtasciwe
uprawnienia budowlane do kierowania robotami W | — yprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
SpeCJ?IHOS,CI konstru.kcujino—budiowlanej ) b‘;fz specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczef **
ograniczen lub opowiadajagce im uprawnienia Lo, -
, . — uprawnienia rOwnowazne
rownowazne
(wskazac¢ posiadane uprawnienia)
Inspektor
nadzoru
1. branzy
ogolnobudow doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora | Opis do$wiadczenia zawodowego
lanej nadzoru inwestorskiego na jednym  zadaniu .
obejmujgcym budowe, rozbudowe budynku - ZamawidJacy: ..o
- nazwa zadania i opis robot: .....................

w wykonywaniu zamowienia

OsSwiadczenie o uprawnieniach osob, ktore beda uczestniczyly

Oswiadczam/my, ze osoba wskazane w powyzszym wykazie osob, posiada okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnienia
budowlane do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

( podpis Wykonawcy)




Zalacznik nr 3
UMOWA

zawarta w dniu __ -01-2017 r. roku pomiedzy

Gming Rudna z siedzibg w Rudnej, pl. Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna, zwang w dalszej
cz¢sci umowy ,,ZLECENIODAWCA”, reprezentowana przez: Wojta Gminy Rudna —
Wiadystawa Bigusa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Herbut

a
e zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORCA”
TEPreZENTOWANYIN PIZEZ «vuvererereesssscccsssssssssssssssssssasssssee

Umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tj.) i Zarzadzenia Nr ....../2017 Wojta
Gminy Rudnazdnia ..........ccccoeeviieienen.

§1
1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje obowigzki Inspektora Nadzoru
branzy ogdlnobudowlanej nad realizacjg zadania pn. rozbiérka budynku

gospodarczego na dz. nr 41823 w Rudnej w ramach zadania pn.
wZagospodarowanie dzialki nr 418/23 i 418/24 przy pl. Koscielnym w Rudnej”

2. Strony zgodnie ustalaja, ze powierzenie Zleceniobiorcy realizacji ustugi o ktorej mowa
w ust.] nastgpowa¢  bedzie  pisemnie lub poczta elektroniczng  na adres
.......................... Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ niezwlocznie , nie pozniej niz w
terminie 2 dni roboczych, przystapi¢ do realizacji obowigzkoéw na wskazanej mu
inwestycji 1 potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy tej
inwestycji .

3. Zleceniobiorca moze powierzy¢ wykonywanie czynnos$ci wchodzacych w zakres jego
zobowigzania o ktorym mowa w § 1 wylacznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Zleceniodawcy, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. W takim
przypadku Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pelng i bezwarunkowa
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takiej osoby, solidarnie z ta osoba.

§2

1. Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca w ramach realizacji obowiazkéow o ktérych mowa w § 1
ust. 1 zobowigzany bedzie do realizowania wszystkich czynnos$ci jakich realizacj¢ nakazujg
przepisy prawa, Polskie Normy i zasady sztuki budowlanej, czynno$ci wymienione
szczegOdtowo w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy, a ponadto:

a) zgloszenia Zleceniodawcy na pi§mie w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej dostrzezone w tej dokumentacji wady. Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkod¢ wynikla wskutek nie zawiadomienia Zleceniodawcy o
zauwazonych wadach dokumentacji w wyznaczonym terminie chyba, ze wady projektu
sg tego rodzaju, iz przy dotozeniu nalezytej staranno$ci nie dato si¢ ich zauwazy¢;



b) uczestniczenia z gtosem doradczym a takze wydanie opinii o kosztorysie ofertowym
w postepowaniu wytaniajagcym wykonawce robot — na zadanie Zleceniodawcy;

¢) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych - na zagdanie Zleceniodawcy;

d) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, sprawdzania kosztorysow ofertowych
i powykonawczych (jezeli takie beda wymagane) na te roboty, w terminie 10 dni od
daty ich dostarczenia przez Zleceniodawceg );

e) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w dochodzeniu wszelkich roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot;

f) sporzadzenie oceny, o ktorej mowa w pkt. 30 zalacznika nr 1 do umowy oraz
wnioskéw do tej oceny ,co do ewentualnego odbioru z usterkami, terminem ich
usuni¢cia lub obnizenia wynagrodzenia, wykonawstwa zast¢pczego lub odmowy
dokonania odbioru.

2. Niezaleznie od postanowien powyzszych, Zleceniobiorca, na zadanie Zleceniodawcy
zobowigzuje si¢ przedstawi¢ pisemny raport, stanowigcy sprawozdanie z podjetych i
wykonanych czynno$ci w ramach powierzonego mu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym .

3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zatrudnia pracownikéw i/lub zleceniobiorcoOw i przedmiot
niniejszej umowy bedzie realizowat rowniez wykorzystujac prace takich osob i zobowigzuje
si¢, na kazde zadanie Zleceniodawcy przedtozy¢, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych,
dokumenty potwierdzajace fakt ich zatrudniania.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku
niewykonania zobowigzania o ktorym mowa w ust. 3 lub gdy okaze si¢ ze o$wiadczenie o
ktorym mowa w ust. 2 jest nieprawdziwe. O$§wiadczenie o odstgpieniu Zleceniodawca bedzie
uprawniony ztozy¢ w terminie do konca trwania inwestycji o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

§3

Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do: 1) przekazania Zleceniobiorcy jednego kompletu
dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne wskazane mu do objecia zakresem
niniejszej umowy, w odpowiednim terminie; ii) zawiadomienia jednostki projektowania o
zgloszonych mu przez Zleceniobiorce wadach w dokumentacji technicznej; iii) zaplaty
wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego.

§4

1. Strony ustalaja, ze czynno$ci wchodzace w zakres zobowigzania o ktorym mowa w §
1 wobec inwestycji wskazanej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 Zleceniobiorca begdzie
realizowal na biezaco, w terminach wynikajacych z niniejszej umowy, a w przypadku braku w
umowie takich terminéw, w terminach wynikajacych z procesu technologicznego, Polskich
Norm, sztuki budowlanej czy przepisOw prawa, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ jednak, do realizacji ktéregokolwiek z zobowigzan
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 3
dni roboczych, na kazde zadanie Zleceniodawcy. Postanowienia § 1 ust. 2 in fine stosuje si¢
odpowiednio.



2. Zleceniobiorca, niezaleznie od postanowien ust. 1 zobowigzuje si¢ do: 1)
stawiennictwa na terenie inwestycji mu powierzonej nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,
przez okres kazdorazowy nie krétszy niz 2 godziny , jak rowniez w kazdym przypadku gdy
jego obecnos¢ bedzie konieczna czy uzasadniona a w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w
tygodniu oraz na kazde jego wezwanie; ii) wykonania koncowego rozliczenia inwestycji, na
podstawie faktur wystawionych przez wykonawce robdt budowlano — montazowych oraz
innych poniesionych nakladéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy
dokumentow rozliczeniowych.

§5

1. Za wykonanie zadania o ktorym mowa w § 1 wobec wskazanego przez Zleceniodawce
zadania Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe stanowigce iloczyn
e —— brutto od wartosci zadania netto

2. Wpynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmienialnym,
niezaleznie od okolicznosci realizacji powierzonego Zleceniobiorcy zadania
inwestycyjnego, jak rowniez w przypadku rozszerzenia przez Zleceniodawce zakresu
rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego o zamowienia dodatkowe, w oparciu
o przepisy art. 144 wust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych ( Dz. U .z 2015r poz. 2164 ze zm.).

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie beda konieczne
do zrealizowania powierzonego Zleceniobiorcy zadania, za wyjatkiem kosztéw, ktore
Zleceniodawca zobowiazuje si¢ pokry¢. Zgoda Zleceniodawcy musi zosta¢ wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi jednorazowo po zakonczeniu
zadania inwestycyjnego o ktérym mowa w § 1 ust. 1 przez co strony rozumiejg
uprawomocnienie si¢ decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tego zadania inwestycyjnego,
lub innego aktu administracji publicznej, o réwnowaznych skutkach; przelewem na
rachunek bankowy nr ... na podstawie
wystawionego rachunku, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia rachunku/faktury.

5. Przelew wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, wymaga zgody Zleceniodawcy
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za stwierdzony przypadek nienalezytego wykonywania niniejszej umowy, z zastrze-
zeniem ppkt b) i ¢) - w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek.

b) za opoznienie w wykonaniu ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
z zastrzezeniem ppkt ¢ 1 d) —w wysokosci 100,00 zl, za kazdy dzien opdznienia,

¢) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow o ktorych mowa w § 2
lub § 4 ust. 2 — w wysokosci 100,00z, za kazdy dzien op6znienia,

d) za opdznienie w wykonaniu obowigzku o ktorym mowa w § 1 ust.2 w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien opdznienia

e) w przypadku powierzenia przez Zleceniobiorce czegsci badz catosci obowigzkéw ob-
jetych umowa osobie trzeciej, bez uzyskania zgody Zleceniodawcy, zgodnie z postano-
wieniami § 1 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zi,



f) w przypadku odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
przez Zleceniodawce z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy - w wysokosci
500,00 zt.

2. W przypadku gdy, jedno zdarzenie wyczerpywac bedzie przestanki do naliczenia kary
umownej z wigcej niz jednej z podanych wyzej przyczyn, Zleceniodawca bedzie uprawniony
do skumulowania naleznej mu kary umownej z kazdej z przyczyn.

3. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na skutek nienalezytego wykonania
umowy, badz jej niewykonania, ktorej wysokos¢ przekracza¢ bedzie wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych, Zleceniodawca begdzie upowazniony do dochodzenia odszkodowania w wyso-
kosci poniesionej szkody.

4. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na mieniu w zwigzku z realizacjg niniej-
szej umowy przez Zleceniobiorcg, albo nawet gdy szkoda taka powstanie przy okazji wyko-
nywania przez niego niniejszej umowy, Zleceniobiorca na wezwanie Zleceniodawcy zobo-
wigzany bedzie niezwlocznie do naprawienia szkody, badz poprzez przywrdcenie stanu po-
przedniego, badz poprzez zaptate odszkodowania.

5. Zleceniobiorca ponosi petng i bezwarunkowg odpowiedzialnos$¢ za wszelkie dziatania i za-
niechania osob, ktérymi bedzie postugiwal si¢ podczas realizacji niniejszej umowy.

§7

Umowa obowigzuje do dnia zakonczenia zadania o ktérym mowa w §1 ust.1 i w tym okresie
moze zostaé rozwigzana, za l-miesigcznym wypowiedzeniem zlozonym przez
Zleceniodawce, w kazdym czasie lub za 3-miesigcznym wypowiedzeniem ztozonym przez
Zleceniobiorcg, przy czym Zleceniobiorca moze zlozy¢ wypowiedzenie wytacznie z waznych
powodow, ktéore w rozumieniu niniejszej umowy stanowi¢ bedzie wylacznie opdznienie w
zaptacie naleznego i bezspornego wynagrodzenia o wigcej niz 14 dni, ktérego Zleceniodawca
nie zaptaci pomimo pisemnego wezwania, z terminem nie krotszym niz 7 dni.

§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ bedg przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie
wlasciwego rzeczowo do sadu powszechnego w Legnicy.

4. Umowg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

5. Umowa zawiera jeden zatacznik, stanowiacy jej integralng czes¢.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



Zatacznik Nr 1

Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow ustawy z
dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz
umowy o jej realizacje.

Funkcje inspektora nadzoru rozpoczynaja si¢ z chwila zlozenia inwestorowi
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad okreslong budowa.

Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inspektora odbioru
przedmiotu umowy 1 rozliczenia fakturg koncowa z zastrzezeniem pkt. 33 .W razie
odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajagcymi si¢ do usunigcia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia tych wad.

Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia si¢ z dokumentacja
projektowa, z umowa o wykonanie robdt budowlanych, warunkiem pozwolenia na
budowg, jak rdwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami — przed
wejsciem wykonawcy na plac budowy.

W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz
w toku jej realizacji wad lub niedoskonatosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
innych materiatobw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia oszcz¢dno$ci 1 obnizenia  kosztoéw budowy, inspektor nadzoru jest
obowigzany zwrdci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie
w dokumentacjach zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.

Poprawki dokumentacji nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych robot
budowlanych, nie majace wplywu na rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne,
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne 1 instalacyjne oraz nie
powodujace pogorszenia uzytecznosci obiektu, inspektor nadzoru moze wprowadzi¢
w uzgodnieniu z autorem projektu 1 kierownikiem budowy, dokonujac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac poprawki w dokumentacji
techniczne;.

Inspektor nadzoru jest obowiazany przekaza¢ kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypelniong jego czeScig tytutowa najpdzniej na 14 dni przed umownym
terminem rozpoczecia robot.

Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w
przekazaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze
znajdujacymi  si¢ na nim budynkami, urzadzeniami i1 materiatami. Przekazaniu
podlegaja rowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa
sytuacyjna, sporzadzona zgodnie z przepisami, dotyczagcymi opracowan geodezyjno —
kartograficznych i czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych na budowie.

. Inspektor nadzoru jest obowigzany dopilnowaé¢ wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjna.
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Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w
zakresie niezbednym do =zabezpieczenia interesOw inwestora 1 przysztych
uzytkownikow.

Do obowiagzkow inspektora nadzoru nalezy: a) kontrola jako$ci wykonywanych robot,
wbudowywanych elementdéw i stosowanych materiatéw, zgodnos$ci robot z warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi,
zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysziego uzytkowania oraz z
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, b) kontrola zgodnosci przebiegu robodt
oraz terminowosci ich wykonania, ¢) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowg oraz umowa, d) kontrola ilosci 1 wartosci wykonywanych
rob6t przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy, e) kontrola prawidlowos$ci
zafakturowania wykonanych robot, f) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim wpiséw, stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot, g) w wypadku odkrycia
nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwloczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkow.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania pobieznego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytnosci 1 dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej, powstale w toku wykonywanych robdt, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem
nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem
nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentéow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikoéw badan),
dotyczacych dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdw, jak tez
w miar¢ potrzeby dokonuje oceny jako$ci elementow prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwérni elementow. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wlasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych elementow prefabrykowanych lub innych wyroboéw przewidzianych do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyzy techniczne;.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatow 1 wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykonywac¢ inicjatywe osiggania oszczgdnosci i
obnizki kosztow budowy oraz ujawnienia wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci 1 im przeciwdziatania.

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
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projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych
materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy straty
— inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje
odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na pis$mie inwestora, wykonawce i autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub nadzoru techniczno—budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razacych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

W razie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych inspektor
nadzoru spisuje, wspOlnie z kierownikiem budowy i1 przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protokot koniecznosci, podajac przyblizony koszt tych robot i wystepuje
z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢
potrzeby, dla tych robot niezbednej dokumentacji projektowe;.

W razie potrzeby wykonywania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiegania bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych lub usunigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wiazaca
wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych.
O podjetej decyzji inspektor nadzoru zawiadamia niezwtocznie inwestora.

Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilo$ci i warto$ci materiatdw uzyskanych z
rozbidrki, uzgadnia z kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych
materiatdéw na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis materiatow z rozbidrki, nie
zagospodarowanych na budowie i pozostawionych do dyspozycji inwestora.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem, a takze dokonania prob niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki ,

itp.).

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okre§lonych
w umowie etapoOw inwestycji, obiektow lub ich czesci nie stanowigcych odregbnych
przedmiotow odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa mogg by¢ przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzania wykonania przez shuzb¢ geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnos$ci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnosci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek: a) uczestniczenia w przeprowadzanych przez
wykonawce probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, b) stwierdzania
aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci 1 wartosci robot w zakresie niezbednym do
rozliczen z inwestorem, c¢) biezacego potwierdzania zapisow dokonywanych przez
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kierownika budowy w ksigzce obmiarow.

Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru oraz nalezyte
urzadzenie i uporzagdkowanie terenu budowy.

Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dotacza do
nich opracowang przez siebie ocen¢ jako§ciowg wraz z jej uzasadnieniem.

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robot do odbioru gromadzi i
przygotowuje we wspoldziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materiaty analityczne, jezeli sa one niezbedne do rozliczenia robot i oceny
osiggnigtych efektéw rzeczowych lub gospodarczych.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru obiektu
lub robot i1 przekazania ich do uzytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub
robot inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje
powykonawczg oraz dziennik budowy 1 ksigzke obmiaréw, ktére przekazuje
inwestorowi.

Inspektor nadzoru: bierze udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad w tym, w okresie gwarancji i r¢kojmi, oraz kontroluje usunigcie
przez wykonawce tych wad.

Inspektor nadzoru dokonuje koncowego rozliczenia inwestycji, na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz innych
poniesionych naktadow.
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