S1.032.B-001.4.2014 Rudna,2014-01-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajacy:Gmina Rudna, Plac Zwyciestwa 15 ,59-305 Rudna
zaprasza do zlozenia oferty na:
Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru nad realizacja zadan inwestycyjnych i remontowych
w branzy sanitarnej na terenie Gminy Rudna w 2014r
Szacunkowa warto$¢ w/w zadan zt
2..Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych .
3.Termin wykonania zamoéwienia.
Rozpoczecie — od dnia podpisania umowy
zakonczenie -31.12.2014r.
4.0soby upowaznione do kontaktow:
— Boguslawa Szocik- inspektor d/s inwestycji
— Renata Michalik - podinspektor d/s inwestycji
Telefon 076 74 92 123, 076 74 92 124
od poniedzialku do piatku w godz. 8°-15

5. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cene nalezy wyrazi¢ wspotczynnikiem procentowym brutto od wartosci zadania netto.

6.Kryterium wyboru oferty najnizsza cena.

7.0ferta winna zawieraé

— formularz ofertowy wg zatacznika nr 1

— os$wiadczenie Wykonawcy wg zalacznika nr 2

- uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci do nadzorowania robot oraz zaswiadczenie
o przynaleznos$ci do odpowiedniej izby ( kserokopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem)

- zaparafowany projekt umowy wg zat Nr 3

8.Miejsce i termin zlozenia ofert :
Oferte¢ nalezy ztozy¢ w pokoju nr 14 Urzedu Gminy w Rudnej ,Plac Zwycigstwa 15 w terminie do
16.01.2014r.godz. 10”.

Oferta winna zostaé ztozona w zaklejonej ,nieprzejrzystej kopercie , zaadresowana na
Zamawiajacego i 0znaczona

OFERTA na Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru nad realizacjg zadan
inwestycyjnych i remontowych przyjetych przez Gming Rudna w 2014r-
branza sanitarna

i opatrzona nazwg i dokladnym adresem Wykonawcy.

w.zWOJTA
mgr Andrzej Bobrek
ZASTEPCA WOITA



Zatacznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadan inwestycyjnych i
remontowych w 2014 roku przez Gmin¢ Rudna — branza sanitarna

Nazwa wykonawcy :

Telefon © oeeeeeeeeeeeeeeeee e

Cena za realizacje¢ przedmiotu zamowienia wynosi :

............................................................ % od warto$ci zadania netto
( poda¢ wspotczynnik procentowy brutto)

UWAGA:

Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia
zakresu rzeczowego inwestycji — zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. z 2013r,poz. 907 ze zm)

( podpis Wykonawcy)



Zatacznik nr 2

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wyrazamy che¢ uczestnictwa w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego organizowanym przez Gming¢ Rudna na pelnienie obowiazkow inspektora
nadzoru nad realizacja zadan inwestycyjnych i remontowych przyjetych przez Gmineg
Rudna w 2014r- branza sanitarna w terminie i pod warunkami
okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

1.0swiadczamy, ze posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania prac lub czynnosci

okreslonych w zaproszeniu

2.08wiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny

1 techniczny, a takze pracownikow zdolnych do wykonania zamoéwienia;

3.08wiadczamy, ze znajdujemy si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia;

4.08wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze szczegoétowymi warunkami postgpowania

zawartymi w zaproszeniu i w projekcie umowy , ze przyjmujemy je bez zastrzezen;

5.08wiadczamy, ze zobowigzujemy si¢ w razie wyboru naszej oferty do podpisania w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie umowy.

6.0swiadczamy, ze zdobyliSmy wszelkie informacje, ktoére moga by¢ niezbedne i

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;

7.Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia 1 informacje zamieszczone w niniejszej
,Ofercie” sg kompletne, prawdziwe 1 doktadne w kazdym szczegole;

8.08wiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamo6wien publicznych.

Upelnomocniony przedstawiciel

(podpis, pieczgé)



Zatacznik Nr 3

UMOWA - projekt
zawarta w dniu ......eeeeeecnnneee roku pomi¢dzy Gmina Rudna z siedziba w Rudnej

przy Placu Zwyciestwa 15, zwana w dalszej cze¢sci umowy ,,ZLECENIODAWCA”,
reprezentowana przez:

Wéjta Gminy Rudna — Wiadystawa Bigusa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Herbut
A cerrcneneeereceecsssssnnanaeasecesssssssanasssesesssssssnnanasssessans , zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORCA”

Umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 7 2013r. poz. 907 ze zm.) i Zarzgdzenia Nr ...../14
Wojta Gminy Rudna z dnia .............c.uu....... 2014r.

§1

Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje obowigzki zwigzane z petnieniem
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan inwestycyjnych i remontowych w branzy
sanitarnej realizowanymi w 2014r przez Gming Rudna

§2
1.Zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatacznik nr 1 do umowy a ponadto
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do:

a) zgloszenia Zleceniodawcy na pi§mie w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej dostrzezone w tej dokumentacji wady.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnosé¢
za szkode wynikta wskutek nie zawiadomienia Zleceniodawcy o zauwazonych wadach
dokumentacji w wyznaczonym terminie , chyba ,ze wady projektu s3 tegorodzaju , iz

przy dotozeniu nalezytej starannosci nie dato si¢ ich zauwazy¢

b)) uczestniczenia z glosem doradczym a takze wydanie opinii o kosztorysie ofertowym w
postepowaniu wytaniajacym wykonawce robot — na zadanie Zleceniodawcy

¢)) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych- na zadanie Zleceniodawcy

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, sprawdzania kosztoryséw ofertowych
1 powykonawczych ( jezeli takie bedg wymagane) na te roboty, w terminie 10 dni od daty
ich dostarczenia przez Zleceniodawceg )

e) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w dochodzeniu  wszelkich roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot

f) sporzadzenie oceny, o ktorej mowa w pkt. 31 zatgcznika nr 2 do umowy oraz wnioskow
do tej oceny ,co do ewentualnego odbioru z usterkami, terminem ich usunigcia lub
obnizenia wynagrodzenia, wykonawstwa zastepczego lub odmowy dokonania odbioru

§ 3.

Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do:
a)Przekazania Zleceniobiorcy 1 kpl dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne na 14
dni przed terminem rozpoczecia przetargu na wylonienie wykonawcy robot



b).Niezwloczne zawiadomienie jednostki projektowania o zgltoszonych mu przez
Zleceniobiorce wadach w dokumentacji techniczne;

c).Zaptaty wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego oraz do wykonania czynnosci

okreslonych w niniejszej umowie na zasadach w niej ustalonych.

§ 4
TERMINY

1.Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r
2. Zleceniobiorca zapewnia swodj pobyt na terenie nadzorowanej budowy nie mniej niz 2
razy w tygodniu, po dwie godziny, oraz zawsze w sytuacji gdy jego obecnos¢ jest
konieczna ,a w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w tygodniu oraz na kazde jego wezwanie.
3. Zleceniobiorca z obowigzkéw okreslonych w pkt 35 zatgcznika nr 1 do umowy, wywigze
si¢ w terminie 7 dni od otrzymania od Zleceniodawcy dokumentow rozliczeniowych.

§5
WYNAGRODZENIE 1 ZASADY ROZLICZANIA.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i ustala si¢ wynagrodzenia
W WYSOKOSCI coouvrrcrnnnccnnees % brutto od wartosci zadania netto.

2. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia zakresu
rzeczowego (dodatkowe zamowienie ) — zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U .z 2013r poz.

907 ze zm.)

§6

1.Podstawa wystawienia faktury /rachunku bedzie protokoét odbioru koncowego zadania i
wywiazanie si¢ Zleceniobiorcy z  obowiazku okreslonego w pkt. 35 zalacznika nr 1 do
umowy.

2.Fakture /rachunek  nalezy wystawi¢ na Gming Rudna

3. Regulowanie nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi bezposrednio
z konta Zleceniodawcy na konto Z1eceniobiorcy........coc.euverervierieniiniieneeneenieeicneeeeen w
terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury /rachunku do siedziby Zleceniodawcy.

§7

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ Zleceniobiorcy za nie wykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w formie kar umownych w nastepujacej wysokosci:
1.Za niewykonanie obowigzku o ktérym mowa w § 4 ust.2 umowy — 5% wynagrodzenia
brutto naleznego Zleceniobiorcy za dane zadanie inwestycyjne .
2.Za niewykonanie czynnosci okreslonych w zalaczniku nr 1 do umowy w wysoko$ci
20 % wynagrodzenia brutto naleznego Zleceniobiorcy za dane zadanie inwestycyjne .
3. Z powodu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy
kary w wysokosci 20% brutto naleznego wynagrodzenia za dane zadanie inwestycyjne.
4 Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej , Zleceniodawca moze dochodzi¢
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.



§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ beda przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
§10

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach:
a) 1 dla Zleceniodawcy,
b) 1 dla Zleceniobiorcy

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



Zakacznik Nr 1
do umowy nr rej. Gminy ................
zdnia ...............

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU
NA ZADANIU INWESTYCYJNYM

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
1 ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisOw ustawy z
dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z2010 r., Nr 243, poz. 1623)
oraz umowy o jej realizacje.
2. Funkcje inspektora nadzoru rozpoczynaja si¢ z chwilg ztozenia inwestorowi o$wiadczenia
o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad okreslong budowa.
3.0bowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inspektora odbioru przedmiotu
umowy 1 rozliczenia fakturag koncowa. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami
nadajacymi si¢ do usunigcia, obowigzki inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym
stwierdzeniu usunigcia tych wad.
4.Inwestor moze rozszerzy¢ obowiazki inspektora nadzoru o czynno$ci zwigzane z
ujawnieniem 1 kontrolg usuniecia przez wykonawceg wad stwierdzonych w okresie rekojmi.
5.Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnos$ci od zaznajomienia si¢ z dokumentacja
projektowa, z umowa o wykonanie robdt budowlanych, warunkiem pozwolenia na budowe,
jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami — przed wejsciem
wykonawcy na plac budowy.
6.W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku
jej realizacji wad lub niedoskonato$ci albo tez koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
innych materialéw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggnigcia
oszczednos$ci 1 obnizenia kosztow budowy, inspektor nadzoru jest obowigzany zwroci€ si¢ z
odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w dokumentacjach zmian i1
poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.
7.Poprawki dokumentacji nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych robot
budowlanych, nie majace wplywu na rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne,
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujace
pogorszenia uzytecznosci obiektu, inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ w uzgodnieniu z
autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy oraz nanoszac poprawki w dokumentacji techniczne;.
8.Inspektor nadzoru jest obowiazany przekaza¢ kierownikowi budowy dziennik budowy wraz
z wypelniong jego czescia tytutlowa najpozniej na 14 dni przed umownym terminem
rozpoczecia robot.
9.Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w
przekazaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢
na nim budynkami, urzgdzeniami i1 materiatami. Przekazaniu podlegaja réwniez punkty
osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjna, sporzadzona zgodnie z
przepisami, dotyczacymi opracowan geodezyjno — kartograficznych 1 czynnoSci
geodezyjnych obowigzujacych na budowie.
10.Inspektor nadzoru jest obowigzany dopilnowa¢ wyznaczenia w terenie obiektéw
budowlanych przez stuzbe geodezyjna.
11.Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia interesOw inwestora 1 przysztych uzytkownikow.



12.Do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

a) kontrola jakos$ci wykonywanych robot, wbudowywanych elementow i1 stosowanych
materiatéw, zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy
1 przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,

b) kontrola zgodno$ci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowosci
ich wykonania,

¢) kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg oraz umowa,

d)kontrola ilosci 1 warto$ci wykonywanych robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu

umowy,

e) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow,
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonywania robot,

g) w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich zabezpieczenie
1 niezwloczne zawiadomienie wlasciwego konserwatora zabytkow.

13.Inspektor nadzoru powinien nadzorowaé¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byla

zapewniona skuteczno$¢ nadzoru. Czestotliwosci 1 terminy bytno$ci inspektora nadzoru na

budowie okresla inwestor.

14.W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiagzek dokonania

pobieznego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i

dokonanych czynno$ci stosownym zapisem.
15.Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej, powstate w toku wykonywanych robodt, zasi¢gajac w razie potrzeby
opinii autora projektu badz rzeczoznawcdéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru
autorskiego inspektor nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru
autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru.

16.Inspektor nadzoru bierze udzial w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub
rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
17.Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentow ( atestow, $wiadectw jako$ci, wynikow badan ), dotyczacych
dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementow prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem lub w wytworni elementéw. W razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wtasciwg jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementow
prefabrykowanych lub innych wyrobow przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru
ma obowiazek zadania od wykonawcy odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy
techniczne;.
18.Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatow 1 wyroboéw nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
19.Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykonywaé inicjatywe osiagania oszczednosci
1 obnizki kosztow budowy oraz ujawnienia wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci 1 im przeciwdziatania.
20.W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowos$ci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy straty — inspektor nadzoru
zwraca na to uwagg kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje
do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania 1 zawiadamia o nich na pisSmie
inwestora, wykonawce i autora projektu.



21.Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub nadzoru techniczno—budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub
uchybieniach technicznych.
22.W razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru
spisuje, wspolnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protoko6t
koniecznosci, podajac przyblizony koszt tych robot 1 wystepuje z wnioskiem do inwestora w
sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢ potrzeby, dla tych robdt niezbednej
dokumentacji projektowe;.
23.W razie potrzeby wykonywania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiegania bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz wykonanych lub
usunigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjaé¢ wigzaca wykonawce decyzje¢ co do
natychmiastowego wykonania takich robdt dodatkowych. O podjetej decyzji inspektor
nadzoru zawiadamia niezwlocznie inwestora.
24 .Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilosci 1 warto$ci materialdéw uzyskanych z rozbiorki,
uzgadnia z kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych materiatdw na budowie oraz
przedstawia inwestorowi spis materiatow z rozbiorki, nie zagospodarowanych na budowie 1
pozostawionych do dyspozycji inwestora.
25Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.
26.Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczacych wykonanych rob6t ( odkucia, wycinki , itp. ).
27.Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okre§lonych w
umowie etapow inwestycji, obiektow lub ich cze¢$ci nie stanowigcych odrgbnych przedmiotéw
odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa moga by¢ przedmiotem oddzielnego
fakturowania.
28Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzania wykonania przez stuzbg geodezyjng
powykonawczych pomiaré6w inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnoS$ci
usytuowania obiektéw z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnos$ci inspektor nadzoru
stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
29.Inspektor nadzoru ma obowigzek:

a)uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce probach i odbiorach technicznych

instalacji 1 urzadzen,
b)stwierdzania aktualnego stanu robot w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach,
gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci 1 warto$ci robot w zakresie niezbednym do

rozliczen z inwestorem,

c)biezacego potwierdzania zapisOw dokonywanych przez kierownika budowy w ksigzce

obmiarow.
30.Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
1 umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru oraz nalezyte urzadzenie 1
uporzadkowanie terenu budowy.
31.Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentow i1 za§wiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dolacza do nich
opracowang przez siebie ocen¢ jakosciowa wraz z jej uzasadnieniem.



32.Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robdét do odbioru gromadzi
1 przygotowuje we wspotdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materiaty analityczne, jezeli sa one niezbgdne do rozliczenia robot i oceny osiggnietych
efektow rzeczowych lub gospodarczych.

33.Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru obiektu lub
robot 1 przekazania ich do uzytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robot
inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacj¢ powykonawcza oraz
dziennik budowy i1 ksigzke obmiardéw, ktore przekazuje inwestorowi.

34.Inspektor nadzoru:

a) bierze udziat w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad,

b) kontroluje usunigcie przez wykonawce tych wad.

35.Inspektor nadzoru dokonuje koncowego rozliczenia inwestycji, na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawce robdot budowlano — montazowych oraz innych poniesionych
naktadow.



