SI 271 B-683.1.2017 Rudna, 2017-02-02
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamowien publicznych-
wartos¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30.000,00 EURO ( art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2015. poz.2164 ze
zm.).

1. Przedmiot zamo6wienia:
pelnienie nadzoru inwestorskiego braniy drogowej nad realizacjq nizej wymienionych zadan
inwestycyjnych
1.1 Budowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa
1.2.Budowa wjazdow na osiedlu w m. Wysokie
1.3.Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie
1.4.0dwodnienie drogi gminnej w m. Mleczno
1.5. Odwodnienie drogi w m. Gwizdanow
1.6.0dwodnienie drogi w m. Orsk
1.7.Przebudowa drogi tgczgcej m.Stara Rudna z drogg powiatowg Nr 1220D do Lubina
1.8. Przebudowa drog i parkingow przy ul. Lesnej w m. Rudna
1.9.Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tluczniowej na drogach gminnych
1.10.Wykonanie podbudowy ttuczniowej na drogach gminnych
1.11. Odwodnienie budynku nr 2 przy ul. Szkolnej w Chobieni
1.12.Wykonanie dojscia od posesji do drogi gminnej przy swietlicy i przystanku autobusowego
w m.Mleczno
1.13.Utwardzenie dziatki nr 42/3 w m. Stara Rudna
1.14.Budowa parkingu przy swietlicy w Studzionkach
1.15. Wykonanie parkingu na potrzeby swietlicy w m. Stara Rudna
Szacunkowa warto$¢ zamowienia - 1 925 000,00 zt ( brutto)

2. ZAMAWIAJACY:
nazwa. Gmina Rudna
strona internetowa: www.bip.rudna .pl
www.rudna.pl
adres e-mail: sekretariat@rudna..pl
faks: 76 7492117
telefon 76 7492100

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami w imieniu zamawiajacego sg:
— Bogustawa Szocik — inspektor d/ s inwestycji tel .76 7492 123.
— Renata Michalik - inspektor ds. inwestycji tel. 76 7492 124.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacjg
zadan inwestycyjnych wymienionych w pkt 1

Szczegélowy zakres obowiazkow inspektora nadzoru okre§la zatacznik Nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego

Na czas petnionych obowigzkéw bedacych przedmiotem zamoéwienia inspektor biorgcy udzial w
realizacji zamowienia przedklada aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz utrzymuje czlonkostwo w izbie samorzadu zawodowego.
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4. TERMIN REALIZACJI.

4.1 Rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamowienia: z dniem podpisania umowy.
4.2 Termin zakonczenia przedmiotu umowy —31.12.2017r

S WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.
5.1 W postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia moze wzig¢ udziat wykonawca, ktory dysponuje
jedng osobg, ktora bedzie pehita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im uprawnienia
rOwnowazne
oraz doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej
na trzech zadaniach obejmujacy budowe, przebudowe drog
Za uprawnienia réwnowazne zamawiajagcy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na
podstawie wczesnie] obowigzujacych przepisow oraz uznane na zasadach okreslonych w
ustawie o zasadach wuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), ktorych zakres uprawnia
do petnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamowienia.

5.2 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie warunku, o ktéorym mowa wyzej nie pdzniej
niz na dzien skfadania ofert.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
6.1. Ceng nalezy wyrazi¢ wspotczynnikiem procentowym brutto od wartosci zadania netto
6.2 Jezeli zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.
6.3 Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania zamowienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamoéwienia.
6.4 Kryterium wyboru oferty najnizsza cena
7 .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
7.1 Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim. Kazdy wykonawca moze zlozy¢
tylko jedna oferte.
7.2 Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawiera¢ czytelne imi¢ i nazwisko badz pieczatke imienng oraz podpis lub parafe. W
przypadku, gdy oferte podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
zataczonych dokumentow, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo.
7.3 Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu oferty, ktorego wzoér stanowi zalacznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
7.4 Do oferty nalezy zataczy¢:
a) pelnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisow prawa lub dokumentow rejestrowych,
UWAGA: Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej
kopii.
b) wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat do§wiadczenia niezbednego do wykonania zamdwienia wraz z oswiadczeniem
o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych — wzor wykazu stanowi zalgcznik
nr 2 do zapytania ofertowego.

8 .MIEJSCE I TERMIN SKEL.ADANIA I OTWARCIA OFERT.
8.1 Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego w punkcie obstugi klienta (parter urzedu) lub
przesta¢ na adres Urzedu Gminy w Rudnej ul. Plac Zwycigstwa 15,




59-305 Rudna , w terminie do dnia 08.02.2017r do godz. 9.00.

8.2 Za termin zlozenia oferty uwaza si¢ termin jej ztozenia w siedzibie zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za stan oraz termin dostarczenia oferty przestanej przez
wykonawcow drogg pocztowa

8.3 Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie oznaczonej w nastgpujacy sposob: ,,Oferta —
pelnienie nadzoru inwestorskiego branZy drogowej’ oraz napisem ,,Nie otwiera¢ przed uplywem
terminu sktadania ofert”.

9. BADANIE I WYBOR OFERTY.

9.1 Oferty, ktére wptyna po terminie nie beda rozpatrywane.

9.2 W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zagda¢ od wykonawcoé6w wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonych ofert i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu oraz ich uzupehienia.

9.3 Zamawiajacy dokona oceny speiniania warunkéw metoda spetnia / nie spetnia na podstawie

dokumentow zatgczonych do oferty

9.4 Jezeli przedstawione wraz z oferta dokumenty nie beda potwierdzaly posiadanych przez

Zamawiajacego uprawnien i do§wiadczenia oferta nie bedzie rozpatrywana

9.5Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom okreslonym w niniejszym zaproszeniu do skladania ofert i zostala oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9.6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi

wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe, siedzibe i

adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano .

9.7 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje, o ktdrych

mowa powyzej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl.

9.8 Zamawiajacy zawiadomi wybranego wykonawce o miejscu i terminie zawarcia Umowy.

9.9 W przypadku gdy wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania

ich ponownego badania

1 oceny.

9.10 Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zawarl z nim umowe¢ w sprawie zaméwienia

publicznego, zawierajacej postanowienia zawarte w zalgezniku nr 3 do zapytania ofertowego.

9.11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamowienia bez wyboru

ktorejkolwiek ze ztozonych ofert lub uniewaznienia postgpowania.

9.12 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty ponosi Wykonawca

sktadajacy oferte

Zalaczniki:
1. Formularz oferty — zal. Nr 1
2. Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, odpowiedzialnych za
Swiadczenie ushug — zat. Nr 2
3. Projekt umowy — zat. Nr 3.

Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY
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Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: Gmina Rudna
ul. Plac Zwyciestwa 15
59-305 Rudna

Nazwa wykonawcy

Siedziba

(kod, miejscowos¢, ulica, nr budynku,
nr lokalu)

REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faksu

E - mail

Niniejszym sktadam/y ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego p.n..pefnienie nadzoru inwestorskiego braniy drogowej nad
realizacjg niZej wymienionych zadan inwestycyjnych

1.1 Budowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa

1.2.Budowa wjazdow na osiedlu w m. Wysokie

1.3.Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie

1.4.0dwodnienie drogi gminnej w m. Mleczno

1.5. Odwodnienie drogi w m. Gwizdanow

1.6.0dwodnienie drogi w m. Orsk

1.7.Przebudowa drogi tgczgcej m.Stara Rudna z drogg powiatowg Nr 1220D do Lubina

1.8. Przebudowa drog i parkingow przy ul. Lesnej w m. Rudna

1.9.UloZenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie ttuczniowej na drogach

gminnych

1.10.Wykonanie podbudowy tuczniowej na drogach gminnych

1.11. Odwodnienie budynku nr 2 przy ul. Szkolnej w Chobieni

1.12.Wykonanie dojscia od posesji do drogi gminnej przy swietlicy i przystanku

autobusowego  w m.Mleczno

1.13.Utwardzenie dziatki nr 42/3 w m. Stara Rudna

1.14.Budowa parkingu przy swietlicy w Studzionkach



1.15. Wykonanie parkingu na potrzeby swietlicy w m. Stara Rudna

1. Cena za realizacj¢ przedmiotu zamowienia wynosi :

................................. % od wartosci zadania netto

( poda¢ wspodtczynnik procentowy brutto)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore uwzglgdnia
wszystkie koszty zwigzane z pelng 1 prawidtowg realizacja przedmiotu zamowienia.

2.0$wiadczam , ze zapoznalem si¢ ze szczegdtowymi warunkami postgpowania zawartymi w
zaproszeniu ,projekcie umowy i przyjmuj¢ je bez zastrzezen.

3. Oswiadczam ,ze posiadam niezbedng wiedz¢ 1 dos§wiadczenie ,potencjal ekonomiczny i
techniczny, a takze pracownikdéw zdolnych do wykonania zaméwienia

4. Oswiadczam, ze w przypadku wybrania mojej oferty zobowiazuj¢ si¢ do podpisania umowy
na warunkach okreslonych w zalaczniku nr 3 do zapytania ofertowego, w miejscu i1 terminie
wskazanym przez zamawiajacego.

5. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art 24 ust.1 pkt
12-23 iart.24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych

Integralng cz¢s$¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

piecze€ 1 podpis Wykonawcey



Zalacznik nr 2

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat doswiadczenia niezbednego do

wykonania zamowienia wraz z oSwiadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych
Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na petnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad

realizacja zadan inwestycyjnych wykazanych w pkt 1

o$wiadczam, ze przedmiotowe zamdOwienie realizowac bedzie nastgpujaca osoba:

L.p. Funkcja Imie
i nazwisko

Wymagania dla danej funkcji

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie
potwierdzajace spelnianie wymagan

**gkresli¢ niewlasciwe

budowlanymi w

specjalnosci
opowiadajace im uprawnienia rtOwnowazne

uprawnienia budowlane do kierowania robotami
drogowej  lub

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej **
— uprawnienia rOwnowazne**

(wskaza¢ posiadane uprawnienia)

Inspektor nadzoru inwestorskiego

nadzoru obejmujgcych budowe, przebudowe drog
1. branzy

drogowej

doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora

zadaniach

Opis doswiadczenia zawodowego

- Zamawiajacy: ............

- nazwa zadania i opis robOt: ...........oeininnnn.
- Zamawiajacy: ............

- nazwa zadania i opis robOt: ..............oeeneint.

- Zamawiajacy: ............

- nazwa zadania i opis robOt: ...l




Oswiadczenie o uprawnieniach osob, ktore beda uczestniczyly
w wykonywaniu zaméwienia

Oswiadczam/my, ze osoba wskazane w powyzszym wykazie osob, posiada okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnienia
budowlane do petienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci drogowe;.

( podpis Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
UMOWA

zawarta w dniu __ -....-2017 r. roku pomigdzy

Gming Rudna z siedzibg w Rudnej, pl. Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna, zwang w dalszej
czg¢sci umowy ,,ZLECENIODAWCA”, reprezentowana przez: Wojta Gminy Rudna —
Wiadystawa Bigusa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Herbut

a
e zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORCA”
TEPreZENTOWANYIN PIZEZ «uureeerereessseccsssssssssssssscssssasssssee

Umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.,j.) i Zarzadzenia Nr ....../2017 Wojta
Gminy Rudnazdnia ........cccccoeeivivinnnnnn.

§1

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje obowigzki Inspektora Nadzoru
branzy drogowej nad nizej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi

1.1 Budowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa

1.2.Budowa wjazdow na osiedlu w m. Wysokie

1.3.Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie

1.4.0dwodnienie drogi gminnej w m. Mleczno

1.5. Odwodnienie drogi w m. Gwizdanow

1.6.0dwodnienie drogi w m. Orsk

1.7.Przebudowa drogi lgczgcej m.Stara Rudna 7 drogq powiatowg Nr 1220D do
Lubina

1.8. Przebudowa drog i parkingow przy ul. Lesnej w m. Rudna

1.9.Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tuczniowej na drogach
gminnych

1.10.Wykonanie podbudowy ttuczniowej na drogach gminnych

1.11. Odwodnienie budynku nr 2 przy ul. Szkolnej w Chobieni

1.12. Wykonanie dojscia od posesji do drogi gminnej przy swietlicy i przystanku
autobusowego w m. Mleczno

1.13.Utwardzenie dzialki nr 42/3 w m. Stara Rudna

1.14.Budowa parkingu przy swietlicy w Studzionkach

1.15. Wykonanie parkingu na potrzeby swietlicy w m. Stara Rudna

2. Strony zgodnie ustalajg, ze powierzenie Zleceniobiorcy realizacji ustugi o ktorej mowa
w ust.] w stosunku do konkretnego zadania inwestycyjnego nastgpowaé bedzie
pisemnie lub poczta elektroniczng na adres ..................oo Zleceniobiorca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie , nie poézniej niz w terminie 2 dni roboczych , przystapic¢
do realizacji obowigzkéw na wskazanej mu inwestycji 1 potwierdzi¢ ten fakt
odpowiednim wpisem do dziennika budowy tej inwestycji

3. Zleceniobiorca moze powierzy¢ wykonywanie czynnos$ci wchodzacych w zakres jego
zobowigzania o ktéorym mowa w § 1 wylacznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Zleceniodawcy, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. W takim
przypadku Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pelng i bezwarunkowa
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takiej osoby, solidarnie z tg osoba.



§2

1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca w ramach realizacji obowigzkéw o ktérych mowa w § 1
ust. 1 zobowigzany bedzie do realizowania wszystkich czynnosci jakich realizacje nakazuja
przepisy prawa, Polskie Normy 1 zasady sztuki budowlanej, czynno$ci wymienione
szczegotowo w zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy, a ponadto:

a) zgloszenia Zleceniodawcy na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej dostrzezone w tej dokumentacji wady. Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek nie zawiadomienia Zleceniodawcy o
zauwazonych wadach dokumentacji w wyznaczonym terminie chyba, ze wady projektu
sg tego rodzaju, iz przy dotozeniu nalezytej starannos$ci nie dato si¢ ich zauwazy¢;

b) uczestniczenia z gtosem doradczym a takze wydanie opinii o kosztorysie ofertowym
w postepowaniu wytaniajagcym wykonawce robot — na zgdanie Zleceniodawcy;

¢) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych - na zadanie Zleceniodawcy;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, sprawdzania kosztorysow ofertowych
i powykonawczych (jezeli takie beda wymagane) na te roboty, w terminie 10 dni od
daty ich dostarczenia przez Zleceniodawce );

e) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w dochodzeniu wszelkich roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot;

f) sporzadzenie oceny, o ktorej mowa w pkt. 30 zatacznika nr 1 do umowy oraz
wnioskow do tej oceny ,co do ewentualnego odbioru z usterkami, terminem ich
usuni¢cia lub obnizenia wynagrodzenia, wykonawstwa zastgpczego lub odmowy
dokonania odbioru.

2. Niezaleznie od postanowien powyzszych, Zleceniobiorca, na zadanie Zleceniodawcy
zobowigzuje si¢ przedstawi¢ pisemny raport, stanowigcy sprawozdanie z podjetych i
wykonanych czynnos$ci w ramach powierzonego mu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym .

3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zatrudnia pracownikéw i/lub zleceniobiorcoOw 1 przedmiot
niniejszej umowy bedzie realizowat rowniez wykorzystujac prace takich osob i zobowiazuje
si¢, na kazde zadanie Zleceniodawcy przedtozy¢, nie pézniej niz w terminie 2 dni roboczych,
dokumenty potwierdzajace fakt ich zatrudniania.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku
niewykonania zobowigzania o ktorym mowa w ust. 3 lub gdy okaze si¢ ze o$wiadczenie o
ktorym mowa w ust. 2 jest nieprawdziwe. O$§wiadczenie o odstgpieniu Zleceniodawca bedzie
uprawniony ztozy¢ w terminie do konca trwania inwestycji o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

§3

Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do: 1) przekazania Zleceniobiorcy jednego kompletu
dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne wskazane mu do objecia zakresem
niniejszej umowy, w odpowiednim terminie; ii) zawiadomienia jednostki projektowania o
zgloszonych mu przez Zleceniobiorc¢ wadach w dokumentacji technicznej; iii) zaplaty
wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego.



§4

1. Strony ustalaja, ze czynno$ci wchodzace w zakres zobowigzania o ktorym mowa w §
1 wobec inwestycji wskazanej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 Zleceniobiorca bedzie
realizowal na biezaco, w terminach wynikajacych z niniejszej umowy, a w przypadku braku w
umowie takich terminéw, w terminach wynikajacych z procesu technologicznego, Polskich
Norm, sztuki budowlanej czy przepisow prawa, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ jednak, do realizacji ktoregokolwiek z zobowigzan
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy niezwlocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 3
dni roboczych, na kazde zadanie Zleceniodawcy. Postanowienia § 1 ust. 2 in fine stosuje si¢
odpowiednio.

2. Zleceniobiorca, niezaleznie od postanowien ust. 1 zobowigzuje si¢ do: 1)
stawiennictwa na terenie inwestycji mu powierzonej nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,
przez okres kazdorazowy nie krétszy niz 2 godziny , jak rowniez w kazdym przypadku gdy
jego obecnos¢ bedzie konieczna czy uzasadniona a w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w
tygodniu oraz na kazde jego wezwanie; ii) wykonania koncowego rozliczenia inwestycji, na
podstawie faktur wystawionych przez wykonawce robdt budowlano — montazowych oraz
innych poniesionych nakltadéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy
dokumentow rozliczeniowych.

§5

1. Za wykonanie zadania o ktorym mowa w § 1 wobec wskazanego przez Zleceniodawce
zadania Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe stanowiace iloczyn
e —— brutto od wartosci zadania netto

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmienialnym,
niezaleznie od okoliczno$ci realizacji powierzonego Zleceniobiorcy zadania
inwestycyjnego, jak rowniez w przypadku rozszerzenia przez Zleceniodawce zakresu
rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego o zamowienia dodatkowe, w oparciu
o przepisy art. 144 wust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych ( Dz. U .z 2015r poz. 2164 ze zm.).

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie beda konieczne
do zrealizowania powierzonego Zleceniobiorcy zadania, za wyjatkiem kosztéw, ktore
Zleceniodawca zobowiazuje si¢ pokry¢. Zgoda Zleceniodawcy musi zosta¢ wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi jednorazowo po zakonczeniu
zadania inwestycyjnego o ktérym mowa w § 1 ust. 1 przez co strony rozumiejg
uprawomocnienie si¢ decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tego zadania inwestycyjnego,
lub innego aktu administracji publicznej, o réwnowaznych skutkach; przelewem na
rachunek bankowy nr ... na podstawie
wystawionego rachunku, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia rachunku/faktury.

5. Przelew wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, wymaga zgody Zleceniodawcy
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za stwierdzony przypadek nienalezytego wykonywania niniejszej umowy, z zastrze-
zeniem ppkt b) i ¢) - w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek.



b) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
z zastrzezeniem ppkt ¢ 1 d) —w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien opoznienia,

c) za opoznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow o ktérych mowa w § 2
lub § 4 ust. 2 — w wysokosci 100,00zt, za kazdy dzien opoznienia,

d) za opdznienie w wykonaniu obowigzku o ktérym mowa w § 1 ust.2 w wysokos$ci
100,00 zt za kazdy dzien opdznienia

e) w przypadku powierzenia przez Zleceniobiorce czesci badz calosci obowigzkoéw ob-
jetych umowg osobie trzeciej, bez uzyskania zgody Zleceniodawcy, zgodnie z postano-
wieniami § 1 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt,

f) w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
przez Zleceniodawce z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy - w wysokos$ci
500,00 zt.

2. W przypadku gdy, jedno zdarzenie wyczerpywaé bedzie przestanki do naliczenia kary
umownej z wiecej niz jednej z podanych wyzej przyczyn, Zleceniodawca bedzie uprawniony
do skumulowania naleznej mu kary umownej z kazdej z przyczyn.

3. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na skutek nienalezytego wykonania
umowy, badz jej niewykonania, ktorej wysokos¢ przekracza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, Zleceniodawca bedzie upowazniony do dochodzenia odszkodowania w wyso-
kos$ci poniesionej szkody.

4. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na mieniu w zwigzku z realizacjg niniej-
szej umowy przez Zleceniobiorce, albo nawet gdy szkoda taka powstanie przy okazji wyko-
nywania przez niego niniejszej umowy, Zleceniobiorca na wezwanie Zleceniodawcy zobo-
wigzany bedzie niezwlocznie do naprawienia szkody, badz poprzez przywrocenie stanu po-
przedniego, badz poprzez zaptate odszkodowania.

5. Zleceniobiorca ponosi pelng i bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i za-
niechania osob, ktorymi bedzie postugiwat si¢ podczas realizacji niniejszej umowy.

§7
1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

2. W okresie o ktéorym mowa w ust.] niniejsza umowa moze zosta¢ rozwigzana, za 1-
miesi¢cznym wypowiedzeniem ztozonym przez Zleceniodawce, w kazdym czasie lub za 3-
miesigcznym wypowiedzeniem ztozonym przez Zleceniobiorcg, przy czym Zleceniobiorca
moze ztozy¢ wypowiedzenie wylacznie z waznych powoddw, ktére w rozumieniu niniejszej
umowy stanowi¢ bedzie wylacznie opodznienie w zaplacie naleznego 1 bezspornego
wynagrodzenia o wig¢cej niz 14 dni, ktérego Zleceniodawca nie zaptaci pomimo pisemnego
wezwania, z terminem nie krotszym niz 7 dni.

§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod



rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ beda przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie

wlasciwego rzeczowo do sadu powszechnego w Legnicy.

4. Umowg niniejszg sporzagdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

5. Umowa zawiera jeden zalgcznik, stanowigcy jej integralng czesc.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



Zatacznik Nr 1

Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow ustawy z
dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz
umowy o jej realizacje.

2. Funkcje inspektora nadzoru rozpoczynaja si¢ z chwila zlozenia inwestorowi
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad okreslong budows.

3. Obowigzki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inspektora odbioru
przedmiotu umowy i rozliczenia fakturg koncowa z zastrzezeniem pkt. 33 .W razie
odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajagcymi si¢ do usunig¢cia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia tych wad.

4. Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia si¢ z dokumentacja
projektowa, z umowg o wykonanie robdt budowlanych, warunkiem pozwolenia na
budowg, jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami — przed
wejsciem wykonawcy na plac budowy.

5. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczgciem budowy badz
w toku jej realizacji wad lub niedoskonatosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
innych materiatbw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggnigcia oszcz¢dno$ci 1 obnizenia kosztow budowy, inspektor nadzoru jest
obowigzany zwrdci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie
w dokumentacjach zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.

6. Poprawki dokumentacji nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych robot
budowlanych, nie majagce wptywu na rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne,
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne 1 instalacyjne oraz nie
powodujace pogorszenia uzytecznos$ci obiektu, inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ w
uzgodnieniu z autorem projektu 1 kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac poprawki w dokumentacji techniczne;.

7. Inspektor nadzoru jest obowigzany przekaza¢ kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypeliong jego cze$cia tytulowa najpdzniej na 14 dni przed umownym
terminem rozpoczecia robot.

8. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w
przekazaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze
znajdujacymi  si¢ na nim budynkami, urzadzeniami i materiatami. Przekazaniu
podlegaja rowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa
sytuacyjna, sporzadzona zgodnie z przepisami, dotyczacymi opracowan geodezyjno —
kartograficznych 1 czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych na budowie.

9. Inspektor nadzoru jest obowigzany dopilnowal wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjna.

10. Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w
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zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow inwestora 1 przyszilych
uzytkownikow.

Do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy: a) kontrola jakosci wykonywanych robot,
wbudowywanych elementéw 1 stosowanych materiatow, zgodnosci robot z warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi,
zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i1 przysziego uzytkowania oraz z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, b) kontrola zgodno$ci przebiegu robot
oraz terminowos$ci ich wykonania, c¢) kontrola zgodnosci wykonywanych robodt z
dokumentacjg projektowa oraz umowa, d) kontrola ilo$ci 1 warto$ci wykonywanych
robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy, €) kontrola prawidlowosci
zafakturowania wykonanych robét, f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika
budowy i1 dokonywania w nim wpisow, stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot, g) w wypadku odkrycia
nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich zabezpieczenie 1 niezwloczne
zawiadomienie wlasciwego konserwatora zabytkow.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania pobieznego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytnosci i dokonanych czynnos$ci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej, powstale w toku wykonywanych robot, zasi¢gajac w razie
potrzeby opinii autora projektu badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem
nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem
nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powolywanych do oceny
lub rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan),
dotyczacych dostarczanych elementow prefabrykowanych i1 innych wyrobow, jak tez
w miare potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytworni elementéw. W razie braku
wymaganych dokumentdéw stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych elementow prefabrykowanych lub innych wyrobow przewidzianych do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyzy techniczne;j.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatbw 1 wyrobow nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykonywac inicjatywe osiggania oszczgdnosci i
obnizki kosztow budowy oraz ujawnienia wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci i im przeciwdziatania.

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych
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materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy straty
— inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i1 podejmuje
odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na pis$mie inwestora, wykonawce i autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub nadzoru techniczno—budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i1 ochrony s$rodowiska, a takze o razacych
nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych.

W razie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych inspektor
nadzoru spisuje, wspolnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protokét koniecznos$ci, podajac przyblizony koszt tych robot i wystepuje
z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢
potrzeby, dla tych robot niezbgdnej dokumentacji projektowe;.

W razie potrzeby wykonywania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiegania bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz
wykonanych lub usunigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wiazaca
wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych.
O podjetej decyzji inspektor nadzoru zawiadamia niezwlocznie inwestora.

Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilo$ci 1 warto$ci materiatdw uzyskanych z
rozbiorki, uzgadnia z kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych
materialow na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis materialow z rozbiorki, nie
zagospodarowanych na budowie i pozostawionych do dyspozycji inwestora.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, najpdzniej w ciaggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robdt nie zostatlo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem, a takze dokonania prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki ,

itp.).

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych
w umowie etapow inwestycji, obiektow lub ich cze¢$ci nie stanowigcych odrgbnych
przedmiotow odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa moga by¢ przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzania wykonania przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodno$ci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnos$ci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek: a) uczestniczenia w przeprowadzanych przez
wykonawce probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, b) stwierdzania
aktualnego stanu robot w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalania iloSci, jako$ci 1 wartosci robot w zakresie niezbednym do
rozliczen z inwestorem, c¢) biezacego potwierdzania zapiséw dokonywanych przez
kierownika budowy w ksigzce obmiarow.
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Po zakonczeniu robodt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i
umowie prob i1 sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdét do odbioru oraz nalezyte
urzadzenie 1 uporzadkowanie terenu budowy.

Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentow i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dofacza do
nich opracowang przez siebie oceng jakosciowa wraz z jej uzasadnieniem.

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robot do odbioru gromadzi i
przygotowuje we wspoldziataniu z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materialty analityczne, jezeli sg one niezbedne do rozliczenia robdt 1 oceny
osiggnigtych efektow rzeczowych lub gospodarczych.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu
lub robét i1 przekazania ich do uzytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub
robot inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza oraz dziennik budowy i ksigzke obmiardow, ktore przekazuje
inwestorowi.

Inspektor nadzoru: bierze udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad w tym, w okresie gwarancji i r¢kojmi, oraz kontroluje usunigcie
przez wykonawce tych wad.

Inspektor nadzoru dokonuje koncowego rozliczenia inwestycji, na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz innych
poniesionych naktadow.
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