SI271.B-000.5.2019 Rudna 2019-01- 10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamoéwien publicznych-

wartos¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30.000,00 EURO ( art. 4 pkt

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2018. p0z.1986 ze

zm.).

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

pelienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branzy drogowe] na nizej

wymienione zadania inwestycyjne pn. :

1.

A S A

14.

15.

16.

17.

Remont drogi wojewodzkiej nr 292 w m. Chobienia na odcinku od skrzyzowania z ul.
Nadrzeczna do m. Naroczyce.

Budowa obwodnicy miejscowosci Rynarcice.

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej n 292 od Chobieni do Naroczyc.
Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 292 od skrzyzowania z ul. WolnoSci
do skrzyzowania z ul. Nadrzeczna.

Remont drég powiatowych.

Budowa drogi Naroczyce — Chobienia ul. Laskowa — I etap.

Modernizacja odcinka drogi Naroczyce — Wysokie — II etap.

Odwodnieni drogi w m. Gawronki.

Utwardzenie drogi oraz wykonanie oSwietlenia (dz. n 34/28) w m. KozZlice.

. Zakup wiat przystankowych.
11.
12.
13.

Wykonanie podbudowy tluczniowej na drodze gminnej dz. nr 89 w m Radoszyce.
Wykonanie podbudowy tluczniowej na drodze gminnej dz. nr 192/4 w m. Rudna.
Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdéow na podbudowie tluczniowej na drodze
gminnej dz. nr 128 w m. Juszowice.

Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tluczniowej na drodze
gminnej dz. nr 129 w m. Juszowice.

Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tluczniowej na drodze
gminnej dz. nr 47/1 w m. Chobienia.

Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tluczniowej na drodze
gminnej dz. nr 89 w m. Radoszyce.

Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdéow na podbudowie tluczniowej na drodze

gminnej dz. nr 192/4 w m. Rudna.



18. Utwardzenie dz. nr 379/9 przy Pl. Zwycigstwa 12 -12 A.

Szacunkowa warto$¢ zamdwienia - 4 262 000,00zt ( brutto)

2. ZAMAWIAJACY:

nazwa: Gmina Rudna

strona internetowa: www.bip.rudna .pl
www.rudna.pl

adres e-mail: sekretariat@rudna..pl

faks: 76 7492117

telefon 76 7492100

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami w imieniu zamawiajgcego s3:

— Bogustawa Szocik — inspektor d/ s inwestycji tel .76 7492 123.

— Renata Michalik - inspektor ds. inwestycji tel. 76 7492 124.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja
zadan inwestycyjnych wymienionych w punkcie 1 zapytania ofertowego.

Szczegolowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatacznik Nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego

Na czas petnionych obowigzkéw bedacych przedmiotem zamodwienia inspektor biorgcy udziat w
realizacji zaméwienia przedklada aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz utrzymuje cztonkostwo w izbie samorzadu zawodowego.

4. TERMIN REALIZACJI.

4.1 Rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamdéwienia: z dniem podpisania umowy.
4.2 Termin zakonczenia przedmiotu umowy —31.12.2019 .

S WARUNKI UDZIAYL.U W POSTEPOWANIU.

5.1 W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia moze wzig¢ udzial wykonawca, ktéry dysponuje
jedng osoba, ktora bedzie petita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej,
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace
im uprawnienia rOwnowazne oraz doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej na trzech zadaniach obejmujacych budowe lub przebudowe drog.
Za uprawnienia rOwnowazne zamawiajacy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U 2018 poz. 2272), ktorych zakres uprawnia do pelnienia wskazanej funkcji przy realizacji
przedmiotu zamdwienia.

5.2 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie warunku, o ktérym mowa wyzej nie pozniej
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niz na dzien skladania ofert.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

6.1.Ceng nalezy wyrazi¢ wspotczynnikiem procentowym brutto od wartosci zadania netto

6.2 Jezeli zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy zlozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

6.3 Cena oferty powinna obejmowaé calkowity koszt wykonania zamowienia, w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia.

6.4 Kryterium wyboru oferty najnizsza cena.

7 .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1 Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim. Kazdy wykonawca moze ztozy¢
tylko jedng oferte.
7.2 Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawiera¢ czytelne imi¢ i nazwisko badz pieczatke imienng oraz podpis lub parafg. W
przypadku, gdy oferte podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
zataczonych dokumentow, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo.
7.3 Ofert¢ nalezy zlozy¢ na formularzu oferty, ktorego wzor stanowi zalgcznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
7.4 Do oferty nalezy zataczy¢:
a) pelnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisOw prawa lub dokumentdéw rejestrowych,
UWAGA: Pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub notarialnie poswiadczonej
kopii.
b) wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat do§wiadczenia niezbednego do wykonania zamowienia wraz z o§wiadczeniem
o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych — wzor wykazu stanowi zalgcznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
¢) odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej.

8 .MIEJSCE I TERMIN SKYFADANIA I OTWARCIA OFERT.

8.1 Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajagcego w punkcie obstugi klienta (parter urzedu) lub

przesta¢ na adres Urzedu Gminy w Rudnej ul. Plac Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna, w terminie do



dnia 18.01. 2019 r. do godz. 12:00.

8.2 Za termin zlozenia oferty uwaza si¢ termin jej zlozenia w siedzibie zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za stan oraz termin dostarczenia oferty przestanej przez
wykonawcow droga pocztows.

8.3 Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie oznaczonej w nastepujacy sposob: ,,Oferta —
pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branzy drogowej” oraz napisem
»Nie otwieraé przed uplywem terminu skladania ofert”.

9. BADANIE I WYBOR OFERTY.

9.1 Oferty, ktére wptyng po terminie nie beda rozpatrywane.

9.2 W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zagda¢ od wykonawcoOw wyjasnien dotyczacych
treSci  zlozonych ofert 1 dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz ich uzupetnienia.

9.3 Zamawiajacy dokona oceny speiniania warunkéw metoda spetnia / nie spetnia na podstawie
dokumentow zatagczonych do oferty.

9.4 Jezeli przedstawione wraz z oferta dokumenty nie beda potwierdzaly posiadanych przez
Zamawiajacego uprawnien i do$wiadczenia oferta nie bedzie rozpatrywana.

9.5 Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zaproszeniu do skladania ofert i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9.6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe, siedzibe i
adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano .

9.7 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje, o ktorych

mowa powyzej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl.

9.8 Zamawiajacy zawiadomi wybranego wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.
9.9 W przypadku gdy wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.
9.10 Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zawarl z nim umowe w sprawie zamoOwienia
publicznego, zawierajacej postanowienia zawarte w zalaczniku nr 3 do zapytania ofertowego.
9.11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamowienia bez wyboru
ktoérejkolwiek ze ztozonych ofert lub uniewaznienia postgpowania.
9.12 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty ponosi Wykonawca
sktadajacy oferte.

a) 10.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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b)

d)

g)

h)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy
informuje, zZe:
- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urzad Gminy w Rudnej, Plac
Zwycigstwa 15, 59-305 Rudna; tel. 76/74 92 100

1. inspektorem ochrony danych osobowych Pan Tomasz Wadas, mail:

iodo(@nsi.net.pl;

2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby Iub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ), dalej ,,ustawa Pzp”;

4. dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

5. obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio dotyczacych
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okres$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bgda podejmowane w
sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Wykonawca posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy”;

na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

kk.
9

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
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Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przystuguje:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
a. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
b. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

J) ~ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp

oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

k) ” Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Zataczniki:
1. Formularz oferty — zat. Nr 1
2. Wykaz 0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamédwienia, odpowiedzialnych za
Swiadczenie ushug — zat. Nr 2

3. Projekt umowy — zat. Nr 3.

Z up. Wéjta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY



Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: Gmina Rudna

ul. Plac Zwycig¢stwa 15
59-305 Rudna

Nazwa wykonawcy

Siedziba

(kod, miejscowos¢, ulica, nr budynku,
nr lokalu)

REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faksu

E - mail

Niniejszym sktadam/y ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego

w trybie zapytania ofertowego na pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad
realizacja nw. zadan inwestycyjnych:

1.

bl

Remont drogi wojewodzkiej nr 292 w m. Chobienia na odcinku od skrzyzowania z ul.
Nadrzecznga do m. Naroczyce.

Budowa obwodnicy miejscowosci Rynarcice.

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej n 292 od Chobieni do Naroczyc.
Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 292 od skrzyzowania z ul. Wolnosci
do skrzyzowania z ul. Nadrzeczna.

Remont drég powiatowych.

Budowa drogi Naroczyce — Chobienia ul. Laskowa — I etap.

Modernizacja odcinka drogi Naroczyce — Wysokie — II etap.

Odwodnieni drogi w m. Gawronki.

Utwardzenie drogi oraz wykonanie oSwietlenia (dz. n 34/28) w m. KoZlice.

. Zakup wiat przystankowych.

. Wykonanie podbudowy tluczniowej na drodze gminnej dz. nr 89 w m Radoszyce.

. Wykonanie podbudowy tluczniowej na drodze gminnej dz. nr 192/4 w m. Rudna.

. Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdéw na podbudowie tluczniowej na drodze

gminnej dz. nr 128 w m. Juszowice.

. Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdéow na podbudowie tluczniowej na drodze

gminnej dz. nr 129 w m. Juszowice.

. Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tluczniowej na drodze

gminnej dz. nr 47/1 w m. Chobienia.



16. Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tluczniowej na drodze
gminnej dz. nr 89 w m. Radoszyce.

17. Ulozenie dywanika asfaltowego i wjazdow na podbudowie tluczniowej na drodze
gminnej dz. nr 192/4 w m. Rudna.

18. Utwardzenie dz. nr 379/9 przy Pl. Zwycigstwa 12 -12 A.

1. Cena za realizacj¢ przedmiotu zamowienia wynosi :

........................ % od wartos$ci zadania netto
( poda¢ wspoétczynnik procentowy brutto)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére uwzglednia
wszystkie koszty zwigzane z pelng i prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia.

2. Termin ptatno$ci wynosi: ............. dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

3. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ ze szczegdétowymi warunkami postgpowania zawartymi w
zaproszeniu i przyjmuj¢ je bez zastrzezen.

4. Os$wiadczam, ze posiadam niezbgdng wiedz¢ i1 doswiadczenie ,potencjat ekonomiczny i
techniczny, a takze pracownikow zdolnych do wykonania zaméwieni.

5. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z dokumentacjg projektowa a tym samym zdobytem wszelkie
informacje, ktore moga by¢ niezbedne 1 konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy

6. Oswiadczam, ze w przypadku wybrania mojej oferty zobowiazuje¢ si¢ do podpisania umowy na
warunkach okreslonych w zataczniku nr 3 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajacego.

7. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ~ 12-
23 i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

8. O$wiadczam, ze wypehilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu*,

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci
o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Integralng cz¢s$¢ oferty stanowia nastepujace dokumenty:

piecze€ 1 podpis Wykonawcey



Zalacznik nr 2

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat doswiadczenia niezbednego do

wykonania zamowienia wraz z oSwiadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnien zawodowych

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na pehienie nadzoru inwestorskiego

nad robotami budowlanymi branzy drogowej nad realizacja zadan

zamowienie realizowa¢ bedzie nastepujaca osoba:

inwestycyjnych wykazanych w pkt 1 o$wiadczam, ze przedmiotowe

Lp. Funkcja

Imie
i nazwisko

Wymagania dla danej funkcji

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie
potwierdzajace spelnianie wymagan

**gkresli¢ niewlasciwe

Inspektor
nadzoru
1. branzy
drogowej

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci  drogowej  bez  ograniczen  lub
odpowiadajace im uprawnienia rownowazne

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej bez ograniczen **
— uprawnienia rtOwnowazne**

(wskaza¢ posiadane uprawnienia)

doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora
nadzoru inwestorskiego na trzech zadaniach
obejmujacych budowe, przebudowe drog

Opis doswiadczenia zawodowego

- Zamawiajacy: ............

- nazwa zadania i opis robot: .....................
- ZAMAWIAJACY: «vnvnenenenenenineninane

- nazwa zadania i opis robot: .....................
- ZAMAWIAJACY: +evnvrenenrereneneerenenearenanennns

- nazwa zadania i opis robot: .....................

w wykonywaniu zamdéwienia

Oswiadczenie o uprawnieniach osob, ktore beda uczestniczyly

Oswiadczam/my, ze osoba wskazane w powyzszym wykazie osob, posiada okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnienia

budowlane do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

( podpis Wykonawcy)




Zalacznik nr 3
UMOWA -projekt

zawarta w dniu roku pomigdzy

Gming Rudna z siedzibg w Rudnej, pl. Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna, zwang w dalszej
czesci umowy ,,ZLECENIODAWCA”, reprezentowang przez: Wojta Gminy Rudna —
Wiladystawa Bigusa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Herbut

a
PR zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORCA”

TEPTEZENTOWANYIN PIZEZ .. e v et entetet et et ettt e e et e et et e e et e et et et et et e et eeeaeanes
Umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j.) i Zarzadzenia Nr ....../2019 Wojta

Gminy Rudna zdnia ..........cccccoeiieniiennnns

§1
1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowiazki Inspektora

Nadzoru branzy drogowej nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze powierzenie Zleceniobiorcy realizacji ustugi o ktdrej mowa
w ust.] w stosunku do konkretnego zadania inwestycyjnego nastepowaé bedzie
pisemnie lub pocztg elektroniczng na adres .......................... Zleceniobiorca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni roboczych, przystapi¢ do
realizacji obowigzkéw na wskazanej mu inwestycji 1 potwierdzi¢ ten fakt ztozeniem

oswiadczenia o podjeciu obowigzku pehnienia funkcji inspektora nadzoru.

3. Zleceniobiorca moze powierzy¢ wykonywanie czynno$ci wchodzacych w zakres jego
zobowigzania o ktéorym mowa w § 1 wylacznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Zleceniodawcy, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci. W takim
przypadku Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pelng 1 bezwarunkowa

odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takiej osoby, solidarnie z ta osoba.

§2
1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca w ramach realizacji obowigzkéw o ktérych mowa w § 1
ust. 1 zobowigzany bedzie do realizowania wszystkich czynnosci jakich realizacje nakazuja
przepisy prawa, Polskie Normy i1 zasady sztuki budowlanej, czynno$ci wymienione

szczegotowo w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, a ponadto:



a) zgloszenia Zleceniodawcy na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji
technicznej dostrzezone w tej dokumentacji wady. Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla wskutek nie zawiadomienia Zleceniodawcy o
zauwazonych wadach dokumentacji w wyznaczonym terminie chyba, ze wady projektu

sg tego rodzaju, 1z przy dotozeniu nalezytej starannos$ci nie dato si¢ ich zauwazy¢;

b) uczestniczenia z glosem doradczym a takze wydanie opinii o kosztorysie ofertowym

w postgpowaniu wylaniajagcym wykonawce robot — na zadanie Zleceniodawcy;
¢) uczestniczenia w naradach inwestycyjnych - na zadanie Zleceniodawcy;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, sprawdzania kosztoryséw ofertowych
1 powykonawczych (jezeli takie bedg wymagane) na te roboty, w terminie 10 dni od

daty ich dostarczenia przez Zleceniodawcg );

e) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w dochodzeniu wszelkich roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania robot;

f) sporzadzenie oceny, o ktérej mowa w pkt. 30 zatgcznika nr 1 do umowy oraz
wnioskow do tej oceny ,co do ewentualnego odbioru z usterkami, terminem ich
usuni¢cia lub obnizenia wynagrodzenia, wykonawstwa zastgpczego lub odmowy

dokonania odbioru.

2. Niezaleznie od postanowien powyzszych, Zleceniobiorca, na zadanie Zleceniodawcy
zobowigzuje si¢ przedstawi¢ pisemny raport, stanowigcy sprawozdanie z podjetych i

wykonanych czynno$ci w ramach powierzonego mu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym .

3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zatrudnia pracownikéw i/lub zleceniobiorcoOw 1 przedmiot
niniejszej umowy bedzie realizowat rowniez wykorzystujac prace takich osob i zobowigzuje
si¢, na kazde zadanie Zleceniodawcy przedtozy¢, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych,

dokumenty potwierdzajace fakt ich zatrudniania.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku
niewykonania zobowigzania o ktorym mowa w ust. 3 lub gdy okaze si¢ ze o§wiadczenie o
ktérym mowa w ust.3 jest nieprawdziwe. O$wiadczenie o odstagpieniu Zleceniodawca bgdzie

uprawniony ztozy¢ w terminie do konca trwania inwestycji o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

§3



Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do: 1) przekazania Zleceniobiorcy jednego kompletu
dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne wskazane mu do objecia zakresem
niniejszej umowy, w odpowiednim terminie; ii) zawiadomienia jednostki projektowania o
zgloszonych mu przez Zleceniobiorc¢ wadach w dokumentacji technicznej; iii) zaptaty

wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego.

§4

1. Strony ustalaja, ze czynno$ci wchodzace w zakres zobowigzania o ktorym mowa w §
1 wobec inwestycji wskazanej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 Zleceniobiorca bgdzie
realizowal na biezaco, w terminach wynikajacych z niniejszej umowy, a w przypadku braku w
umowie takich terminéw, w terminach wynikajacych z procesu technologicznego, Polskich
Norm, sztuki budowlanej czy przepisOw prawa, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ jednak, do realizacji ktoregokolwiek z zobowigzan
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy niezwlocznie, nie dluzej jednak niz w terminie 3
dni roboczych, na kazde zadanie Zleceniodawcy. Postanowienia § 1 ust. 2 in fine stosuje si¢

odpowiednio.

2. Zleceniobiorca, niezaleznie od postanowien ust. 1 zobowigzuje si¢ do: 1)
stawiennictwa na terenie inwestycji mu powierzonej nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,
przez okres kazdorazowy nie krotszy niz 2 godziny , jak rowniez w kazdym przypadku gdy
jego obecnos$¢ bedzie konieczna czy uzasadniona a w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w
tygodniu oraz na kazde jego wezwanie; ii) wykonania koncowego rozliczenia inwestycji, na
podstawie faktur wystawionych przez wykonawce robot budowlano — montazowych oraz
innych poniesionych naktadéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy

dokumentéw rozliczeniowych.

§5
1. Za wykonanie kazdego zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe stanowigce iloczyn ................. brutto
od wynagrodzenia generalnego wykonawcy powierzonego zadania inwestycyjnego netto.
2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmienialnym,
niezaleznie od okoliczno$ci realizacji powierzonego Zleceniobiorcy zadania
inwestycyjnego, jak rowniez w przypadku rozszerzenia przez Zleceniodawce zakresu
rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego o zamowienia dodatkowe, w oparciu
o przepisy art. 144 wust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien

publicznych ( t.j. Dz. U .z 2018r poz. 1986 ze zm.).



3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie beda konieczne
do zrealizowania powierzonego Zleceniobiorcy zadania inwestycyjnego, za wyjatkiem
kosztoéw, ktore Zleceniodawca zobowiagzuje si¢ pokry¢. Zgoda Zleceniodawcy musi zostaé
wyrazona na pis$mie pod rygorem niewaznosci.

4. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastagpi jednorazowo po zakonczeniu
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 1 przez co strony rozumieja
uprawomocnienie sie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tego zadania inwestycyjnego
lub innego aktu administracji publicznej, o r6wnowaznych skutkach.

5. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przez Zamawiajgcego w terminie ...... dni od daty
dostarczenia do jego siedziby prawidtowo wystawione] faktury VAT przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy 0 NUMEIzZe .............cooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e,
prowadzonym W banku..........ooiiiiiii e
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy zwigzany z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza, dla ktérego bank utworzyt rachunek VAT.

Zmiana rachunku bankowego wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.

6. Przelew wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy, wymaga zgody Zleceniodawcy
wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Zleceniobiorca oSwiadcza ,ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajacym nr
NIP ..., i zobowigzuje sie utrzymac taki status do dnia wystawienia
faktury za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku naruszenia w/w
zobowigzania, Zleceniodawca uisci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokosci netto,
tj. bez podatku VAT wskazanego w fakturze, a Zleceniobiorca niniejszym wyraza na to

zgode.
§6
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za stwierdzony przypadek nienalezytego wykonywania niniejszej umowy, z zastrze-

zeniem ppkt b) i ¢) - w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek.

b) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkdéw wynikajacych z umowy,

z zastrzezeniem ppkt ¢ 1 d) —w wysokosci 100,00 z1, za kazdy dzien op6znienia,

¢) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow o ktorych mowa w § 2

lub § 4 ust. 2 — w wysokosci 100,00z, za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w wykonaniu obowigzku o ktorym mowa w § 1 ust.2 w wysokosci



100,00 zt za kazdy dzien op6znienia

e) w przypadku powierzenia przez Zleceniobiorce czesci badz catosci obowigzkoéw ob-
jetych umowg osobie trzeciej, bez uzyskania zgody Zleceniodawcy, zgodnie z postano-

wieniami § 1 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt,

f) w przypadku odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
przez Zleceniodawce z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy - w wysokosci

500,00 zt.

2. W przypadku gdy, jedno zdarzenie wyczerpywaé bedzie przestanki do naliczenia kary
umownej z wigcej niz jednej z podanych wyzej przyczyn, Zleceniodawca bedzie uprawniony

do skumulowania naleznej mu kary umowne;j z kazdej z przyczyn.

3. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na skutek nienalezytego wykonania
umowy, badz jej niewykonania, ktorej wysokos¢ przekracza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, Zleceniodawca bgdzie upowazniony do dochodzenia odszkodowania w wyso-

kosci poniesionej szkody.

4. W przypadku gdy Zleceniodawca poniesie szkode na mieniu w zwigzku z realizacjg niniej-
szej umowy przez Zleceniobiorce, albo nawet gdy szkoda taka powstanie przy okazji wyko-
nywania przez niego niniejszej umowy, Zleceniobiorca na wezwanie Zleceniodawcy zobo-
wigzany bedzie niezwlocznie do naprawienia szkody, badz poprzez przywrdcenie stanu po-

przedniego, badZ poprzez zaptat¢ odszkodowania.

5. Zleceniobiorca ponosi pelng i bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i za-

niechania oséb, ktorymi bedzie postugiwat si¢ podczas realizacji niniejszej umowy.

§7

1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r., z zastrzeZeniem, ze w
przypadku gdy powierzone Zleceniobiorcy zadanie inwestycyjne zakonczy si¢ po tym dniu,
Umowa w zakresie dotyczacym tego zadania przedtuza si¢ do do jego zakonczenia , tj.
sporzadzenia protokotu odbioru koncowego tego zadania i wykonania przez Zleceniobiorce

wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

2. W okresie o ktéorym mowa w ust.l niniejsza umowa moze zostaé rozwigzana, za 1-
miesigcznym wypowiedzeniem zlozonym przez Zleceniodawce, w kazdym czasie lub za 3-

miesigcznym wypowiedzeniem ztozonym przez Zleceniobiorce, przy czym Zleceniobiorca



moze ztozy¢ wypowiedzenie wylgcznie z waznych powodow, ktore w rozumieniu niniejszej
umowy stanowi¢ bedzie wylacznie opodznienie w zaplacie naleznego 1 bezspornego
wynagrodzenia o wiecej niz 14 dni, ktérego Zleceniodawca nie zaptaci pomimo pisemnego

wezwania, z terminem nie krotszym niz 7 dni.

§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ beda przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja pod rozstrzygniecie
wlasciwego rzeczowo do sadu powszechnego w Legnicy.

4. Umowg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

5. Umowa zawiera jeden zalacznik, stanowiacy jej integralng czesc.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



Zakacznik Nr 1

Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru

ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw ustawy z
dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz umowy
o jej realizacje.

Funkcje inspektora nadzoru rozpoczynaja si¢ z chwilg zlozenia inwestorowi
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad okreslong budows.

Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inspektora odbioru
przedmiotu umowy i rozliczenia faktura koncowa z zastrzezeniem pkt. 33 .W razie
odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajacymi si¢ do usunigcia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia tych wad.
Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia si¢ z dokumentacja
projektowa, z umowa o wykonanie robdt budowlanych, warunkiem pozwolenia na
budowe, jak rdwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami — przed
wejsciem wykonawcy na plac budowy.

W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz
w toku jej realizacji wad lub niedoskonatosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
innych materiatobw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia oszcz¢dno$ci 1 obnizenia kosztoéw budowy, inspektor nadzoru jest
obowigzany zwroci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie
w dokumentacjach zmian 1 poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.
Poprawki dokumentacji nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych robot
budowlanych, nie majace wplywu na rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne,
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne 1 instalacyjne oraz nie
powodujace pogorszenia uzytecznosci obiektu, inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ w
uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonujgc odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac poprawki w dokumentacji techniczne;.
Inspektor nadzoru jest obowigzany przekaza¢ kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypetniong jego czgscig tytulowa najpdzniej na 14 dni przed umownym

terminem rozpoczecia robot.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w
przekazaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim budynkami, urzadzeniami i materialami. Przekazaniu
podlegaja rowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa
sytuacyjna, sporzadzona zgodnie z przepisami, dotyczacymi opracowan geodezyjno —
kartograficznych i czynnosci geodezyjnych obowigzujacych na budowie.

Inspektor nadzoru jest obowigzany dopilnowaé wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjna.

Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrolg jej przebiegu w
zakresie niezbednym do =zabezpieczenia interesOw inwestora 1 przyszitych
uzytkownikow.

Do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy: a) kontrola jakos$ci wykonywanych robot,
wbudowywanych elementow 1 stosowanych materiatow, zgodnosci robot z warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi,
zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy 1 przysziego uzytkowania oraz z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, b) kontrola zgodno$ci przebiegu robodt
oraz terminowos$ci ich wykonania, c¢) kontrola zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz umowg, d) kontrola ilo$ci 1 wartosci wykonywanych
robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy, e) kontrola prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robét, f) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika
budowy i1 dokonywania w nim wpisow, stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci
majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonywania robot, g) w wypadku odkrycia
nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwtoczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkow.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania pobieznego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytnosci 1 dokonanych czynno$ci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej, powstale w toku wykonywanych robdt, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem
nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem
nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest

dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentéow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan),
dotyczacych dostarczanych elementow prefabrykowanych 1 innych wyrobow, jak tez
w miar¢ potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytworni elementéw. W razie braku
wymaganych dokumentdéw stwierdzajacych wlasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych elementow prefabrykowanych lub innych wyrobow przewidzianych do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyzy techniczne;.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatow 1 wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykonywac inicjatywe osiggania oszczednosci i
obnizki kosztow budowy oraz ujawnienia wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci 1 im przeciwdziatania.

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych
materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy straty
— inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy 1 podejmuje
odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na pi§mie inwestora, wykonawce 1 autora projektu.
Inspektor nadzoru ma obowiazek kazdorazowo zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub nadzoru techniczno-budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i1 ochrony $rodowiska, a takze o razacych
nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych.

W razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor
nadzoru spisuje, wspOlnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protoko6t koniecznosci, podajac przyblizony koszt tych robot i wystgpuje
z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢
potrzeby, dla tych robot niezbednej dokumentacji projektowe;.

W razie potrzeby wykonywania robdt dodatkowych, wynikajacych z koniecznos$ci

zapobiegania bezpoSredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz
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wykonanych lub usunigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wigzaca
wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych.
O podjetej decyzji inspektor nadzoru zawiadamia niezwlocznie inwestora.

Inspektor nadzoru dokonuje kontroli iloSci i warto$ci materiatdw uzyskanych z
rozbidrki, uzgadnia z kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych
materialow na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis materiatow z rozbiorki, nie
zagospodarowanych na budowie i pozostawionych do dyspozycji inwestora.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem, a takze dokonania prob niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki ,
itp.).

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okre§lonych
w umowie etapOw inwestycji, obiektow lub ich czgsci nie stanowigcych odrebnych
przedmiotow odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa moga by¢ przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

Inspektor nadzoru ma obowiazek stwierdzania wykonania przez shuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnos$ci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnos$ci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek: a) uczestniczenia w przeprowadzanych przez
wykonawce probach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, b) stwierdzania
aktualnego stanu robot w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalania ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci robdt w zakresie niezb¢dnym do
rozliczen z inwestorem, c¢) biezacego potwierdzania zapisow dokonywanych przez
kierownika budowy w ksigzce obmiarow.

Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odregbnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdét do odbioru oraz nalezyte
urzadzenie 1 uporzadkowanie terenu budowy.

Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce

dokumentéw 1 zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dofacza do
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nich opracowang przez siebie ocen¢ jako§ciowg wraz z jej uzasadnieniem.

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robot do odbioru gromadzi i
przygotowuje we wspoldziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materiaty analityczne, jezeli sa one niezbgdne do rozliczenia robot i oceny
osiggnigtych efektéw rzeczowych lub gospodarczych.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu
lub robdt 1 przekazania ich do uzytku. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub
robot inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje
powykonawczg oraz dziennik budowy 1 ksigzke obmiaréw, ktére przekazuje
inwestorowi.

Inspektor nadzoru: bierze udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad w tym, w okresie gwarancji i r¢kojmi, oraz kontroluje usunigcie
przez wykonawce tych wad.

Inspektor nadzoru dokonuje koncowego rozliczenia inwestycji, na podstawie faktur
wystawionych przez wykonawce robdt budowlano — montazowych oraz innych

poniesionych naktadow.
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