

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy w m. Rynarce”

Niniejszym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, udzielam następujących informacji:

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 250.000,00 zł brutto.
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
1.	YOUR INVESTMENT Sp z o.o. ul. Owocowa 6 30 – 434 Kraków	442.062,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
2.	BPK Sp. z o.o. ul. Nepalska 2 52 - 121 Wrocław	179.924,40	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
3.	ALFA PROJEKT Tomasz Płonka ul. Strońska 4A/21 50 – 540 Wrocław	257.070,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
4.	PROWAY Zbigniew Kowalski ul. Antonia Vivaldiego 56/3 52 – 129 Wrocław	231.240,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
5.	RDK PROJEKT Robert Grodecki ul. Kutrzeby 62 50 – 506 Wrocław	477.240,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
6.	Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. ul. Miłicka 1 51 – 127 Wrocław	375.888,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni

7.	BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58 – 410 Marciszów	322.260,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
8.	DROGTIM Adam Pawłucki ul. Spokojna 14 55 – 093 Kątna	368.014,77	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
9.	EKKOM Sp. z o.o. ul. dr. Józefa Babińskiego 71B 30 – 394 Kraków	310.808,70	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
10.	Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13 62 – 050 Mosina	190.650,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
11.	OLPRO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Dekoracyjna 3 65 – 155 Zielona Góra	232.470,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
12.	STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar ul. Lwowska 26 59 – 300 Lubin	177.120,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
13.	Zakład Usługowo – Projektowy „WIR” mgr inż. Wiera Śnieżko - Nikończuk ul. Wiśniowa 55 59 – 300 Lubin	221.154,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni

Uwaga:

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).

Z up. Wójta Gminy
Małgorzata Rzeszowska
 kierownik Referatu
 Organizacji, Administracji
 i Usług Organów Gminy