

ZP.271.19.7.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr I. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia Zadanie nr II. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce”

Niniejszym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, udzielam następujących informacji:

- Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 210.000,00 zł (brutto), w tym:
 Zadanie nr I – 130.000,00 zł,
 Zadanie nr II – 80.000,00 zł.
- Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Zadanie nr I. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
Oferta nr 1	Maciej Zdziabek prowadzący działalność gospodarczą pn. PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Przemysłowa 19 64-100 Leszno	47.970,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
Oferta nr 2	Andrzej Rychlicki prowadzący działalność gospodarczą pn. „AR-TECH” Firma Projektowo-Budowlana Andrzej Rychlicki ul. Batalionów Chłopskich 37/43 70-764 Szczecin	94.992,90	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
Oferta nr 3	Stefan Nawrotkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pn. Stefan Nawrotkiewicz „STERN” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Botaniczna 10 62-800 Kalisz	65.190,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
Oferta nr 4	Wioleta Nowacka-Daniłów prowadząca działalność gospodarczą pn. AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów ul. Oliwkowa 3 59-900 Zgorzelec	45.510,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni


Oferta nr 5	Bartłomiej Piłat prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM Bartłomiej Piłat ul. Przesmyk 7 58-200 Dzierżoniów	65.977,20	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
--------------------	---	-----------	------------	------------	---------------------------------------

Zadanie nr II. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
Oferta nr 1	Maciej Zdziabek prowadzący działalność gospodarczą pn. PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Przemysłowa 19 64-100 Leszno	23.985,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
Oferta nr 2	Andrzej Rychlicki prowadzący działalność gospodarczą pn. „AR-TECH” Firma Projektowo-Budowlana Andrzej Rychlicki ul. Batalionów Chłopskich 37/43 70-764 Szczecin	55.822,32	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
Oferta nr 3	Stefan Nawrotkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pn. Stefan Nawrotkiewicz „STERN” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Botaniczna 10 62-800 Kalisz	28.536,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
Oferta nr 4	Wioleta Nowacka-Daniłów prowadząca działalność gospodarczą pn. AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów ul. Oliwkowa 3 59-900 Zgorzelec	27.060,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
Oferta nr 5	Bartłomiej Piłat prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM Bartłomiej Piłat ul. Przesmyk 7 58-200 Dzierżoniów	34.563,00	jak w SIWZ	jak w SIWZ	wydłużenie terminu płatności o 14 dni

Uwaga:

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).

Z up. Wójta Gminy

Marzena Rzeszowska
 Kierownik Referatu
 Organizacyjno-Administracyjnego